

DESCRIPCION: Contrato de Obras del Plan de Reposición y Mejora de Vías Públicas en Almuñécar

ESTADO: Formalización

EXPEDIENTE: EXPTE. 43/2021 (GEST. 6277/2021)

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: Abierto Simplificado

TIPO DE CONTRATACION: Obras

ORGANO DE CONTRATACION: Alcaldía / Junta de Gobierno Local

PLAZO DE EJECUCION: 4 meses

IMPORTE: PBL = 206.611,57 € ; IVA = 43.388,43 € ; PBL (IVA incluido) = 250.000,00 € ; VE = 206.611,57 €

CONDICIONES DE CONTRATACION: Las exigidas en los Pliegos y en la LCSP

CRITERIOS DE VALORACION: 1. Oferta Económica (Hasta 80 puntos) 2. Disponer de una Brigada de Señalización (Hasta 10 puntos) 3. Disponer de Certificado vigente de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (Hasta 5 puntos) 4. Disponer de Certificado vigente de Sistema de Gestión Medio ambiental (Hasta 5 puntos)

GARANTIA REQUERIDA: Garantía Definitiva= 5 % Del Importe de adjudicación IVA excluido

INICIO PRESENTACION OFERTAS: 09/07/2021

FIN PRESENTACION OFERTAS: 30/07/2021

LUGAR PRESENTACION OFERTAS: Herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público

PUBLICACION: 09/07/2021

PUBLICACION A/P/L: 23/11/2021

09/07/2021 [INFORME NECESIDAD Y NO DIVISION EN LOTES OBRAS PLAN MEJORA VIAS PUBLICAS](#)

09/07/2021 [PPTP OBRAS PLAN MEJORA VIAS PUBLICAS](#)

09/07/2021 [PCAP PLAN REPOSICION Y MEJORA DE VIAS PUBLICAS](#)

09/07/2021 [AJGL. APROBACION E INICIACION OBRAS PLAN MEJORA VIAS PUBLICAS](#)

09/07/2021 [PLACSP - Anuncio de Licitación](#)

09/07/2021 [PLACSP - Documento de Pliegos](#)

Para más información y presentación de Ofertas: [click aquí](#)

20/08/2021 [CITACION MESA DE CONTRATACION 2021-08-24](#)

26/08/2021 [ACTA MESA DE CONTRATACIÓN 2021-08-24](#)

01/09/2021 [CITACION MESA DE CONTRATACION 2021-09-03](#)

03/09/2021 [ACTA MESA DE CONTRATACIÓN 2021-09-03](#)

17/09/2021 [Comunicación Requerimiento de Documentación](#)

07/10/2021 [Requerimiento de documentación SOINOB](#)

07/10/2021 [Comunicación Requerimiento de documentación SOINOB](#)

29/10/2021 [Requerimiento de documentación](#)

12/11/2021 [AJGL adjudicación](#)

12/11/2021 [PLACSP – Anuncio de Adjudicación](#)

23/11/2021 [PLACSP – Anuncio formalización](#)