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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capítulo 1 Acondicionamiento del terreno 27.672,32

Capítulo 2 Saneamiento 9.870,28

Capítulo 3 Hormigon y Asfalto 106.652,38

Capítulo 4 Cerrajeria 14.228,39

Capítulo 5 Albañileria 1.453,17

Capítulo 6 Gestión de residuos 2.769,10

Capítulo 7 Control de Calidad 192,42

Capítulo 8 Seguridad y salud 3.831,94

Presupuesto de ejecución material 166.670,00

13% de gastos generales 21.667,10

6% de beneficio industrial 10.000,20

Suma 198.337,30

21% IVA 41.650,83

Presupuesto de ejecución por contrata 239.988,13

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS.

Bilbao 19 Octubre de 2023

Aitor Veguillas

Colegiado nº 3300 del COAVN

soulparks@gmail.com
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES



SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

0

Cod Ud Re
su

Cantidad Precio (€) Importe (€)

A Acondicionamiento del terreno

A1 m³ Excavación  de tierras. 988,820 5,19 5.131,98

Excavación de tierras a cielo abierto en terreno compacto de dureza media, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados 
y acopio para su uso. CCon p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Bowl 30 17,000 510,000

Plataforma  Bowl 6 2,000 12,000

Street 15,57 11,000 171,270

Trazado Pumptrack 110 110,000

Taludes Pumptrack 110 110,000

Surfskate 70 70,000

Excavacion de 
zapatas de 
cimentacion

5,55 5,550 988,820

A2 m³ Perfilado de rampas del skatepark 145,500 48,48 7.053,84

Perfiladoy refinado de taludes con retirada de capa de 30 cms de tierras o rellenos con retroexcavadora giratoria con cazo intercambiable 
para generacion de curvas del skatepark conforme a lo establecido en el proyecto. Incluso pregunitado para aguantar el material si fuera 
necesario. Retirada de los materiales excavados y acopio para su uso. CCon p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Bowl 268 0,300 80,400

Street 97 0,300 29,100

Surfskate 36 36,000 145,500

A3 m³ Terraplenado  sub  base   para  pumptrack  y  skatepark  con  tierras  de  la  propia 
excavacion

795,000 6,00 4.770,00

Terraplenado sub-base  de skatepark y pumptrack, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la 
propia excavación,  que  cumple  los requisitos  expuestos  en  el  art.  330.3.1  del  PG-3,  adecuado o tolerable y  posterior  compactación y 
perfilado  con  medios  mec á nicos  hasta  alcanzar  una  densidad  seca  no  inferior  al  95%  de  la  m á xima  obtenida  en  el  ensayo  Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir el perfil y  la cota de subrasante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pumptrack 370,000 370,000

Skatepark 165,000 165,000

Taludes 240,000 240,000

Surfskate 20,000 20,000 795,000

A4 m³ Base  de  pavimento   horizontal  bajo  solera  HA   mediante  relleno  de  zahorra  natural 
caliza

49,400 22,06 1.089,76

Base  de  pavimento  para  posterior  construcci ó n  de  solera  de  HA  mediante  relleno  a  cielo  abierto  con  zahorra  natural  caliza,  y 
compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Solera street 116 0,200 23,200

Solera plataforma 
bowl

65 0,200 13,000

Solera surskate 41 0,200 8,200

Solera plataforma 
sur bowl 

25 0,200 5,000

0 49,400

A5 m³ Terraplenado base  para pumptrack con zahorra artificial. 112,500 42,54 4.785,75

Terraplenado para base del pumptrack sobre la que se aplicara capa de 10 cms de asfalto, mediante el extendido en tongadas de espesor 
no superior a 30 cm de  zahorra artificial caliza sobre terreno naturales excavados,  y compactación con medios mecánicos al  95% del 
Proctor Modificado,  con bandeja vibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en 
los trabajos de relleno y humectación de los mismos,  realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir 
la cota de subrasante

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pumptrack 375 0,300 112,500



0 112,500

A6 m³ Excavación y refinado  de zanjas  para instalaciones. 180,444 9,00 1.624,00

Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, con extracción y extendido de las tierras en 
los bordes para su posterior uso. Incluso Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches,  en terrenos de consistencia dura, 
por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, , y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zanja  Interior Bowl 32,000 1,000 1,000 32,000

Zanja Street 27,000 1,000 1,500 40,500

Arquetas 9 0,600 0,600 0,600 1,944

Pozo Drenaje 7 1,000 1,000 1,000 7,000

Zanja conexion  red 
municipal

66,000 1,000 1,500 99,000 180,444

A7 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones. 125,300 6,62 829,49

Relleno principal  de  zanjas  para  instalaciones,  con tierra de la  propia excavación,  y  compactación  al  95%  del  Proctor  Modificado con 
bandeja vibrante de guiado manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zanja  Interior Bowl 0,7 32,000 1,000 1,000 22,400

Zanja Street 0,7 27,000 1,000 1,500 28,350

Zanja conexion a red 
municipal

0,7 5,000 1,000 1,500 5,250

Arquetas 0,7 66,000 1,000 1,500 69,300

Acometida 0 125,300

A8 Ud Excavacion,  terraplenado,  demolicion,  traslado  o  modificacion  de  instalaciones 
enterradas.

1,000 1.513,07 1.513,07

Partida  alzada  a  justificar  de  la  excavacion,  terraplenado,  demolicion,  traslado  o  modificacion  de  instalaciones  enterradas  de  las  que 
actualmente no hay conocimiento, incluyen todos los trabajos necesarios.

A9 m³ Grava pozos de drenaje 7,000 26,73 187,11

Grava para pozo de drenaje, 
 mediante  relleno y  extendido  en  tongadas  de espesor no  superior  a  20  cm de gravas  procedentes  de  cantera  caliza de 40/80  mm;  y 
posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. Incluso colocacion de 
geotextil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pozo Drenaje 7 1,000 1,000 1,000 7,000 7,000

A10 m3 Material adecuado de aportacion 50,000 6,19 309,50

Material adecuado de aportacion

A11 m³ Base de pavimento horizontal bajo solera HA  mediante relleno  con zahorra artificial 
caliza.

16,600 22,76 377,82

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 
cm  de  espesor  m áximo  con  bandeja  vibrante  de  guiado  manual,  hasta  alcanzar  una  densidad  seca  no  inferior  al  95% de  la  m áxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fondo bowl 83 0,200 16,600 16,600

Acondicionamiento del terreno 27.672,32

B Saneamiento

B1 m Acometida general de saneamiento . 5,000 81,57 407,85

Acometida  general  de  saneamiento,  para  la  evacuaci ó n  de  aguas  residuales  y/o  pluviales  a  la  red  general  del  municipio,  con  una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal  4 kN/m²,  de 200 mm de diámetro exterior,  pegado mediante adhesivo,  colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente  compactada  y  nivelada  con  pis ón  vibrante  de  guiado  manual,  relleno  lateral  compactando  hasta  los  ri ñones  y  posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por  encima de la  generatriz  superior  de  la  tubería,  con  sus  correspondientes juntas  y piezas 
especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior 
reposición del firme existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

acometida a red 
general bajo firme 
existente

5 5,000 5,000

B2 Ud Conexión  a la red general de saneamiento del municipio. 1,000 250,76 250,76



Conexión  a la red general de saneamiento del municipio. Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de 
conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del 
tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, 
pruebas  de  estanqueidad,  reposición  de  elementos  en  caso  de  roturas  o  de  aquellos  que  se  encuentren  deteriorados  en  el  tramo  de 
acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Acometida a red 
general

1 1,000 1,000

B3 Ud Arqueta sumidero skatepark 8,000 160,32 1.282,56

Arqueta  sumidero  para  skatepark,  compuesta  por  colector  de  hormig ó n  prefabricado  o  PVC,  de  250x250  mm  de  di á metro,  con  una 
entrada de 200 mm de diámetro y una salida de 200 mm de diámetro, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de 
espesor, con rejilla  metalica de acero inoxidable con perforaciones de 10 mm de diametro,  de 250x250,atornillada . Incluso accesorios y 
excavacion. No incluido el relleno de la excavacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Arquetas bowl 4 4,000

Arquetas street 3 3,000

Arqueta surfskate 1 1,000 8,000

B4 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón. 3,000 140,12 420,36

Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la 
excavación manual y el relleno del trasdós.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

arqueta salida a 
acometida

3 3,000 3,000

B5 m Colector enterrado 200 mm. 125,000 60,07 7.508,75

Colector  enterrado de red  horizontal  de  saneamiento,  con arquetas,  con una pendiente  m ínima del  2%,  para la  evacuación de  aguas 
residuales  y/o pluviales,  formado por  tubo de  PVC liso,  serie  SN-4,  rigidez  anular  nominal  4  kN/m² ,  de  200  mm de  diámetro exterior, 
pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Colector bowl 32,000 32,000

Colector  surfskate-
street

27,000 27,000

Colector a red 
municipal

66,000 66,000 125,000

Saneamiento 9.870,28

C Hormigon y Asfalto

C1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20,. 23,000 9,89 227,47

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20/XC1, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zapata vertwall 3,000 0,500 1,500

Zapata muro trasero 
wallride bowl

11,500 0,300 3,450

Zapata Hubba 1 2,600 0,700 1,820

Zapata Hubba 2-3-4 3,100 0,500 1,550

Zapata muro 
extensionbowl

5,000 0,300 1,500

Muro Plataforma 
bowl sur

5,250 0,400 2,100

Muro surskate 10,500 0,400 4,200

Muro surfskate 13,000 0,400 5,200

Muro Street-bowl 4,200 0,400 1,680 23,000

C2 m³ Zapata corrida de cimentación. 5,554 280,47 1.557,73

Zapata  corrida  de  cimentaci ón,  de  hormigó n  armado,  realizada  con  hormig ó n  HA-25/B/20/XC2  fabricado  en  central,  y  vertido  desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³. Incluso encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zapata vertwall 3,000 0,600 0,300 0,540

Zapata muro trasero 
wallride bowl

11,500 0,300 0,200 0,690



Remate perimetral 
solera

52,000 0,200 0,200 2,080

Hubbas 1 2,600 0,700 0,250 0,455

Hubba 2 3,100 0,500 0,250 0,388

Hubba 3 3,100 0,500 0,250 0,388

Hubba 4 3,100 0,500 0,250 0,388

Muro extension bowl 5,000 0,500 0,250 0,625 5,554

C3 m³ Muro  de hormigón armado 2,468 280,68 692,72

Muro de  hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camion o con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Inclujso montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Muro Plataforma 
bowl sur

5,250 0,200 0,200 0,210

Muro surskate 10,500 0,200 0,500 1,050

Muro surfskate 13,000 0,200 0,400 1,040

Muro Street-bowl 4,200 0,200 0,200 0,168 2,468

C4 m² Solera horizontal de hormigón armado pulida  mediante fratasadora mecánica 319,000 44,04 14.048,76

Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/F/20/XC3 para exposicion IIA+E , con un 
contenido de fibras de refuerzo  de 0,6 kg/m³ y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 como armadura de reparto,  colocada sobre separadores homologados,  con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; 
apoyada  sobre  capa  base  existente  (no  incluida  en  este  precio).  Incluso  p/p  de  preparaci ón  de  la  superficie  de  apoyo  del  hormig ón, 
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno 
expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,  como pilares y muros,  para la ejecución de 
juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las 
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 
1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fondo bowl 83 83,000

Solera street 116 116,000

Solera plataforma 
bowl

65 65,000

Solera surskate 41 41,000

Solera plataforma 
sur bowl 

25 25,000

Resta encuentro 
cooping

-1 55,000 0,200 -11,000 319,000

C5 m² Solera horizontal de hormigón armado pulido manual. 12,080 75,11 907,33

Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/F/20/XC3 para exposicion IIA+E, con un 
contenido de fibras de refuerzo  de 0,6 kg/m³ y vertido desde camión,  y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 como armadura de reparto,  colocada sobre separadores homologados,  pulido manual  con llana o fratas tantos pases  requiera y 
agregadura  de  cuarzo  3kg/m2,;  apoyada  sobre  capa  base  existente  (no  incluida  en  este  precio).  Incluso  p/p  de  preparaci ó n  de  la 
superficie  de  apoyo del  hormigón,  extendido y  vibrado  del  hormigón mediante  regla  vibrante,  formación  de  juntas  de  construcci ón  y 
colocación de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como 
pilares  y muros,  para la  ejecución de  juntas  de dilatación;  emboquillado o conexión de  los  elementos exteriores (cercos  de arquetas, 
sumideros,  botes  sif ónicos,  etc.)  de  las  redes  de  instalaciones  ejecutadas  bajo  la  solera;  y  aserrado  de  las  juntas  de  retracci ón,  por 
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Spine bowl 6 6,000

Quarter sur street 3,5 3,500

Piramide street 5,5 5,500

Tapas hubba 2 3 2,600 0,400 3,120

Tapa Extension bowl 5,000 0,400 2,000

Tapas Hubba 1 2,600 0,600 1,560

Resta noping -1 48,000 0,200 -9,600 12,080

C6 m² Solera en transiciones curvas. 394,000 148,07 58.339,58



Solera en transiciones curvas realizada con hormigón Gunitado HA-35/F/5/XD2  de central ,  consistencia seca , tamaño maximo de arido 
5  mm,  adici ó n  de  cemento  de  400  kg/m3,  de  15  cms  de  espesor  ,  en  dos  capas,  en  curvas  c ó ncavas,  convexas,  rampas,  planos 
inclinados y paramentos, incluso formación de maestras en segunda, regleado con plantillas curvas por bataches, fratasado y pulido final 
a mano. Primer fratasado con fratas de labor, segundo fratasado con llana especial para pavimento curvo, reposo, añadidura de cuarzo 
premezclado con cemento en proporcion 2/1.  Nuevo fratasado y reposo en funcion de climatologia.  Una vez fraguado comenzar a pulir 
tantos pases se requieran hasta que quede seca la capa superficial y totalmente lisa y sin ondulaciones ni bultos . Incluso maquinaria de 
proyección y curado, armado  con doble malla electrosoldada con acero corrugado B500T de ø6mm en cuadrícula 15x15 y refuerzo en 
segunda capa con fibra de polipropileno (600 gr/m3), incluso relleno del trasdos con zahorras (no incluidas).  Colocado en obra i/p.p.  de 
alambres de atar. Totalmente terminado. proceso de curado con cubricion de lamina geotextil por humectación durante un tiempo minimo 
de 7 dias.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Bowl 273 273,000

street 91 91,000

Surfskate 30 30,000 394,000

C7 ml Cosido entre base de transicion y solera 151,500 13,27 2.010,41

Cosido entre la union de la  base de transicion y  la solera mediante fratasado y pulido final a mano de 30 cms de ancho de la solera de 
HA  de pulido mecanico en su union con la base de las transiciones curvas o inclinadas.. Primer fratasado con fratas de labor, segundo 
fratasado  con  llana  especial  para  pavimento curvo,  reposo,  añadidura  de  cuarzo  premezclado  con  cemento en  proporcion  2/1.  Nuevo 
fratasado y reposo en funcion de climatologia.  Una vez fraguado comenzar a  pulir  tantos  pases  se  requieran  hasta que quede seca  la 
capa superficial y totalmente lisa y sin ondulaciones ni bultos . Totalmente terminado. proceso de curado con cubricion de lamina geotextil 
por humectación durante un tiempo minimo de 7 dias.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fondo bowl 66,500 66,500

Fondo street 42,000 42,000

Fondo Surfskate 4,000 4,000

Plataformas street 24,000 24,000

Plataforma surfskate 15,000 15,000 151,500

C8 m² Pavimento  de  10  cm  de  espesor,  realizado  con  mezcla  bituminosa  continua  en 
caliente

380,000 52,08 19.790,40

Pavimento de 10 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC-11 surf 35/50 (IV-A), fabricada y puesta en 
obra, extendido y compactación a mano. Arido con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Regla mento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pumptrack 380 380,000

0 380,000

C9 m² Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos slurry. 380,000 11,85 4.503,00

Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos con dos manos, 4 kg/m² cada mano, de lechada bituminosa homogénea (slurry), color 
negro,  rojo  o  verde,  formada por  áridos  y  cargas  minerales,  ligados  con  emulsi ó n  asfá ltica,  extendido a  mano en  capa  uniforme  con 
rastras de banda de goma, , i/ remates y limpieza. Terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pumptrack 380 380,000

0 380,000

C10 m Marcado y señalización 100,000 3,80 380,00

Marca vial discontinua blanca, verde,roja o azul, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura  termoplástica segun norma AASHTO M 249-
12 y norma INTECO InteQ44.3:2014 cor 1:2015
 de  aplicaci ó n  en  caliente  con  una dotaci ó n  de  3000  gr/m2  y  aplicaci ó n  de  microesferas  de  vidrio  con  una  dotaci ó n  de  600  gr/m2, 
realmente pintado, excepto marcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

100,000 100,000 100,000

C11 ml Encuentro cooping con solera horizontal perimetral 55,000 28,22 1.552,10



Encuentro del  cooping con solera horizontal perimetral.  Formacion de  solera de 20 a 30 cms de ancho junto al  cooping para posterior 
union con solera de HA pulido mecanico.

Realizado con hormigón Gunitado HA-35/F/5/XD2  de central ,  consistencia seca , tamaño maximo de arido 5 mm, adición de cemento de 
400  kg/m3,  de  15  cms  de  espesor  ,  en  dos  capas,  en  curvas  c ó ncavas,  convexas,  rampas,  planos  inclinados  y  paramentos,  incluso 
formación de maestras en segunda, regleado con plantillas curvas por  bataches,  fratasado y pulido final a mano. Primer fratasado con 
fratas de labor, segundo fratasado con llana especial para pavimento curvo, reposo, añadidura de cuarzo premezclado con cemento en 
proporcion 2/1. Nuevo fratasado y reposo en funcion de climatologia. Una vez fraguado comenzar a pulir tantos pases se requieran hasta 
que quede seca la capa superficial y totalmente lisa y sin ondulaciones ni bultos . Incluso maquinaria de proyección y curado, armado  con 
doble  malla  electrosoldada  con  acero  corrugado  B500T  de  ø 6mm  en  cuadr í cula  15x15  y  refuerzo  en  segunda  capa  con  fibra  de 
polipropileno (600 gr/m3). Colocado en obra i/p.p. de alambres de atar. Totalmente terminado. proceso de curado con cubricion de lamina 
geotextil por humectación durante un tiempo minimo de 7 dias.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Encuentro solera 
con cooping

55 55,000 55,000

C12 ml Noping 48,000 55,06 2.642,88

Formacion de noping en encuentro  de curvas y planos inclinados con platafoma horiontal.
Colocación de pletina de 50x3 mm. En separación de transiciones curvas e inclinadas con losa de plataforma, a modo de encofrado y 
junta de dilatación; sirviendo de apoyo a maestra de reglado, soldada a varilla corrugada de 12 mm. Hincadas en el terreno cada 60 cm. 
i/curvado, desperdicio y p.p. de medios
Solera horizontal de 20 cms en plataforma superior y formacion de noping o borde en su encuentro con plano inclinado o curva,  realizado 
con hormigón Gunitado HA-35/F/5/XD2  de central  ,   consistencia seca ,  tamaño maximo de arido 5 mm,  adición de cemento de 400 
kg/m3, de 15 cms de espesor , en dos capas, en curvas cóncavas, convexas, rampas, planos inclinados y paramentos, incluso formación 
de maestras  en segunda,  regleado con plantillas  curvas  por  bataches,  fratasado y  pulido  final  a  mano.  Primer fratasado con fratas  de 
labor, segundo fratasado con llana especial para pavimento curvo, reposo, añadidura de cuarzo premezclado con cemento en proporcion 
2/1. Nuevo fratasado y reposo en funcion de climatologia. Una vez fraguado comenzar a pulir tantos pases se requieran hasta que quede 
seca la capa superficial  y totalmente lisa y sin ondulaciones ni  bultos .  Incluso maquinaria de proyección y curado,  armado  con doble 
malla electrosoldada con acero corrugado B500T de ø6mm en cuadrícula 15x15 y refuerzo en segunda capa con fibra de polipropileno 
(600 gr/m3). Colocado en obra i/p.p. de alambres de atar. Totalmente terminado. proceso de curado con cubricion de lamina geotextil por 
humectación durante un tiempo minimo de 7 dias.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Noping 48,000 48,000 48,000

Hormigon y Asfalto 106.652,38

D Cerrajeria

D1 m Perfil  Angular  50x50x5  m  de  remate  de  de  muros  y  soleras,  planas,  curvas  e 
inclinadas.

25,400 43,42 1.102,87

Perfiler í a  vista  y  oculta  en  cantoneras,  uni ó n  de  extensiones  a  quarters,  etc  realizada  con  angulares  50x50x5  mm.  Los  perfiles  iran 
doblados  hacia  el  interior  Debidamente soldado a  los  redondos  de  espera  de  12 mm,  realización  de  curvas  según  radios,  ingletes,  y 
soldauras;  enrasados  con  paramentos  y  coronaci ó n  de  los  elementos  que  lo  requieren,  pulido  de  soldaduras  y  pintado  con  esmalte 
antioxidante satinado, o similar en color negro i/ desperdicio y p.p. de medios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plataforma sur bowl 5,500 5,500

Muro street-bowl 4,200 4,200

Street 12,700 12,700

Remates bowl 3,000 3,000 25,400

D2 m Cooping tubo metalico  diametro 50 mm espesor 4 mm. 65,000 70,81 4.602,65

Cooping tubo metalico de acero negro diametro 50 mm espesor45 mm, recto y curvo, anclado al hormugon mediante varilla soldada de 12 
mm de diametro colocada cada 30-40 cms. Incluso formas especiales segun planos, cortes,curvados, soldadura y pulido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cooping bowl 62,000 62,000

Street 3,000 3,000 65,000

D3 m Pletina 50x3 mm en base de transiciones. 151,500 34,25 5.188,88

Pletina de 50x3 mm. En separación de transiciones curvas e inclinadas  con losa de base,  a modo de encofrado y junta de dilatación; 
sirviendo  de  apoyo  a  maestra  de  reglado,  soldada  a  varilla  corrugada  de  12  mm.  Hincadas  en  el  terreno  cada  60  cm.  i/curvado, 
desperdicio y p.p. de medios

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fondo bowl 66,500 66,500

Fondo street 42,000 42,000

Fondo Surfskate 4,000 4,000

Plataformas street 24,000 24,000



Plataforma surfskate 15,000 15,000 151,500

D4 ml Faldon de chapa plegada 3 mm. 28,600 84,85 2.426,71

Faldon de remate de chapa plegada de 40 cms de altura, dos plegaduras en su extremo superior de 5 cms, con uniones soldadas en obra 
a muro de bloque de hormigón, varilla corrugada de 12 mm  de diametro en tres niveles de 20 cms, cada 40 cm. El espacio entre el faldon 
y el muro de bloque de hormigon será de 8 cms. Se colocará correctamente nivelada y aplomada segun planos. Incluso hormigón HA-
35/F/5/XD2 introducido mediante gunitado en el espacio de 8 cms  entre el faldon y muro de bloque de hormigón. Garras de varilla acero 
corrugado de 12 mm de diametro soldadas cada 40 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Lateral Hubba 1 3,800 3,800

Lateral Hubba 2 4,600 4,600

Lateral Hubba 3 y 4 2 4,600 9,200

Diferencias hubba 3 
y 4

2,000 2,000

Lateral extension 
Bowl

6,300 6,300

Eurogap 2,700 2,700 28,600

D5 m Barandilla 40 cms  de acero galvanizado 4,000 98,83 395,32

Barandilla para grindar   recta metálico,  formado por tubo hueco de acero galvanizado,  de 40 cm de altura y  50 mm de diámetro,  con 
soportes metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero galvanizado. Incluso replanteo 
de los soportes, fijación de los soportes al  paramento y fijación del  pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra. 
Totalmente terminado y listo para pintar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

quarter 4,000 4,000 4,000

D6 m² Esmalte sobre estructura de acero. 19,110 26,79 511,96

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color negro o gris a decidir por la 
DF,  acabado brillante,  (rendimiento:  0,077  l/m ²  cada  mano);  previa  aplicaci ón de  una  mano de  imprimación sinté tica  antioxidante  de 
secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre coopig, perfil o chapa plegada de 
acero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cooping 65,000 0,080 5,200

Lateral de chapa 
plegada

28,600 0,400 11,440

Perfil angular 
50x50x4

24,700 0,100 2,470 19,110

Cerrajeria 14.228,39

E Albañileria

E1 m² Muro de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón. 23,280 59,81 1.392,38

Muro de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), para revestir, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 
1:5,  suministrado en sacos,  con bloques en  "U"  para  formación de zunchos y dinteles,  reforzado con hormigón  armado realizado con 
hormigón HA-25 preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,15 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,311 
kg/m ³ ;  armadura  vertical  hincada  en  solera,  por  redondo  corrugado  de  12  mm.  cada  40  cm.  (En  piezas  de  esquinas  cada  20  cm.) 
armadura de tendel de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, 
rendimiento 2,45 m/m³ o  dos barras de acero  corrugado de 8 mm acero UNE-EN 10080 B 500 S por fila de bloques, soldado a armadura 
vertical en esquinas y empalmes

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Muro vertwall 3,000 2,000 6,000

Muro  wallride 
trasera bowl

11,500 0,400 4,600

Muro hubba 7 3,100 0,400 8,680

Muro plataforma 
bowl norte

5,000 0,400 2,000

Mujro extension 
Bowl

5,000 0,400 2,000 23,280

E2 m² Enfoscado y maestreado de enfoscado de cemento. 6,600 9,21 60,79

Revestimiento  de  paramentos  interiores  y  exteriores  con  enfoscado  maestreado  de  mortero  industrial  para enlucido,  color  gris,  para  la 
realizaci ó n  de  la  capa  base  en  revestimientos  continuos  bicapa,  acabado  rugoso,  espesor  15  mm,  aplicado  manualmente,  armado  y 
reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material 
.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal



Muro vert wall 
trasera bowl

11,500 0,400 4,600

Muro plataforma 
bowl norte

5,000 0,400 2,000 6,600

Albañileria 1.453,17

F Gestión de residuos

F1 m³ Transporte de tierras con camión. 200,000 8,05 1.610,00

Transporte  de tierras con camión de los  productos procedentes  de  la  excavación de  cualquier  tipo  de terreno  a  vertedero espec í fico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia máxima de 20 km.

F2 m³ Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado. 200,000 3,45 690,00

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

F3 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados. 10,000 10,32 103,20

Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.

F4 m³ Canon  de  vertido  por  entrega  de  residuos  inertes  de  hormigones,  morteros  y 
prefabricados.

10,000 8,14 81,40

Canon  de  vertido  por  entrega  de  residuos  inertes  de  hormigones,  morteros  y  prefabricados  producidos  en  obras  de  construcci ó n  y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos.

F5 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes. 10,000 10,32 103,20

Transporte  con camión de  mezcla sin clasificar  de  residuos  inertes  producidos  en obras  de  construcción  y/o  demolición,  a  vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia.

F6 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes. 10,000 18,13 181,30

Canon  de  vertido  por  entrega  de  mezcla  sin  clasificar  de  residuos  inertes  producidos  en  obras  de  construcci ó n  y/o  demolici ó n,  en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos.

Gestión de residuos 2.769,10

G Control de Calidad

G1 Ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón de un mismo lote. 2,000 96,21 192,42

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del 
cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis 
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.

Control de Calidad 192,42

H Seguridad y salud

H1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 1,000 105,16 105,16

Botiquín de urgencia en caseta de obra.

H2 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 1,000 199,41 199,41

Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.

H3 Ud Acometida provisional a caseta prefabricada de obra. 1,000 314,24 314,24

Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta 
una distancia máxima de 50 m.

H4 Ud Alquiler  mensual  de  caseta  prefabricada  para  aseos  en  obra,  de  1,70x0,90x2,30  m 
(1,60 m²).

5,000 104,73 523,65

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).

H5 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 
m (9,80 m²).

5,000 136,16 680,80

Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

H6 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 10,000 12,34 123,40

Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

H7 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m. 120,000 6,56 787,20

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 
mm  de  di ámetro,  acabado galvanizado,  colocados  sobre  bases  prefabricadas  de  hormigón,  para delimitaci ón  provisional  de  zona  de 
obras. Amortizables las vallas en 10 usos y las bases en 10 usos.

H8 Ud Cartel general indicativo de riesgos- 1,000 92,35 92,35



Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

H9 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado. 1,000 4,95 4,95

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas.H10 Ud Conjunto de equipos de protección individual. 1,000 1.000,78 1.000,78

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.Seguridad y salud 3.831,94

TOTAL PEM 166.670,00



Partida: 1.1 Descripción: Excavación  de tierras.
Unidad: m³ Cantidad: 988,820

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción. h 0,045 18,490 0,83
Subtotal 0,83

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. h 0,125 34,112 4,26

Subtotal 4,26

Coste directo total 5.033,09
Coste directo unitario 5,09
Gastos generales 0,66
Coste unitario 5,75

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 1.2 Descripción: Perfilado de rampas del skatepark
Unidad: m³ Cantidad: 145,500

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª construcción. h 0,928 22,850 21,20
Peón ordinario construcción. h 0,928 18,490 17,16

Subtotal 38,36
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Hormigón para proyectar, HA-35/F/12/IV, con una … m³ 0,002 123,234 0,25

Subtotal 0,25
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. h 0,200 34,112 6,82
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. h 0,010 41,160 0,41
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, an… h 0,156 6,562 1,02
Gunitadora de hormigón por vía húmeda 33 kW. h 0,005 133,504 0,67

Subtotal 8,92

Coste directo total 6.915,62
Coste directo unitario 47,53
Gastos generales 6,18
Coste unitario 53,71

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 1.3 Descripción: Terraplenado sub base  para pumptrack y skatepark con tierras de la propia ex…
Unidad: m³ Cantidad: 795,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción. h 0,027 22,070 0,60
Subtotal 0,60

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Motoniveladora de 141 kW. h 0,021 24,881 0,52
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. h 0,031 41,057 1,27
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. h 0,021 41,160 0,86
Compactador monocilíndrico vibrante autopropuls… h 0,048 22,611 1,09
Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW. h 0,046 33,548 1,54

Subtotal 5,28

Coste directo total 4.674,60
Coste directo unitario 5,88
Gastos generales 0,76
Coste unitario 6,64

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 1.4 Descripción: Base de pavimento  horizontal bajo solera HA  mediante relleno de zahorra nat…
Unidad: m³ Cantidad: 49,400

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción. h 0,242 18,490 4,47
Subtotal 4,47

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Zahorra granular o natural, cantera caliza. t 2,200 6,700 14,74
Subtotal 14,74

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. h 0,010 41,160 0,41
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, an… h 0,156 6,562 1,02
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. h 0,104 9,512 0,99

Subtotal 2,42

Coste directo total 1.068,52
Coste directo unitario 21,63
Gastos generales 2,81
Coste unitario 24,44

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 1.5 Descripción: Terraplenado base  para pumptrack con zahorra artificial.
Unidad: m³ Cantidad: 112,500

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª construcción. h 0,515 22,850 11,77
Peón ordinario construcción. h 0,515 22,070 11,37

Subtotal 23,14
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Zahorra granular o natural, cantera caliza. t 2,200 6,700 14,74

Subtotal 14,74
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. h 0,031 41,057 1,27
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, an… h 0,156 6,562 1,02
Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW. h 0,046 33,548 1,54

Subtotal 3,83

Coste directo total 4.692,38
Coste directo unitario 41,71
Gastos generales 5,42
Coste unitario 47,13

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 1.6 Descripción: Excavación y refinado  de zanjas  para instalaciones.
Unidad: m³ Cantidad: 180,444

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción. h 0,111 18,490 2,05
Subtotal 2,05

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de … h 0,345 19,610 6,77

Subtotal 6,77

Coste directo total 1.591,52
Coste directo unitario 8,82
Gastos generales 1,15
Coste unitario 9,97

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 1.7 Descripción: Relleno principal de zanjas para instalaciones.
Unidad: m³ Cantidad: 125,300

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción. h 0,185 18,490 3,42
Subtotal 3,42

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Cinta plastificada. m 1,100 0,114 0,13
Subtotal 0,13

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. h 0,010 41,160 0,41
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, an… h 0,156 6,562 1,02
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. h 0,016 32,589 0,52
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. h 0,104 9,512 0,99

Subtotal 2,94

Coste directo total 813,20
Coste directo unitario 6,49
Gastos generales 0,84
Coste unitario 7,33

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 1.8 Descripción: Excavacion, terraplenado, demolicion, traslado o modificacion de instalaciones …
Unidad: Ud Cantidad: 1,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00

Coste directo total 0,00
Coste directo unitario 0,00
Gastos generales 0,00
Coste unitario 0,00

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 1.9 Descripción: Grava pozos de drenaje
Unidad: m³ Cantidad: 7,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción. h 0,249 22,070 5,50
Subtotal 5,50

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm… m³ 1,100 17,941 19,74
Subtotal 19,74

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. h 0,011 41,057 0,45
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. h 0,011 41,160 0,45
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, an… h 0,011 6,562 0,07

Subtotal 0,97

Coste directo total 183,47
Coste directo unitario 26,21
Gastos generales 3,41
Coste unitario 29,62

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 1.10 Descripción: Material adecuado de aportacion
Unidad: m3 Cantidad: 50,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Material adecuado de aportación, para formación … m³ 1,000 6,069 6,07

Subtotal 6,07
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 303,50
Coste directo unitario 6,07
Gastos generales 0,79
Coste unitario 6,86

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 1.11 Descripción: Base de pavimento horizontal bajo solera HA  mediante relleno  con zahorra art…
Unidad: m³ Cantidad: 16,600

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción. h 0,079 22,070 1,74
Subtotal 1,74

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Zahorra artificial caliza. t 2,200 8,257 18,17
Subtotal 18,17

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. h 0,010 41,160 0,41
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, an… h 0,154 6,562 1,01
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. h 0,103 9,512 0,98

Subtotal 2,40

Coste directo total 370,35
Coste directo unitario 22,31
Gastos generales 2,90
Coste unitario 25,21

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 2.1 Descripción: Acometida general de saneamiento.
Unidad: m Cantidad: 5,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª fontanero. h 0,062 28,650 1,78
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. h 0,535 22,850 12,22
Ayudante fontanero. h 0,062 24,620 1,53
Peón ordinario construcción en trabajos de albañil… h 0,268 18,490 4,96

Subtotal 20,49
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. m³ 0,385 12,352 4,76
Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. m³ 0,090 30,216 2,72
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin… m 1,050 41,235 43,30
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo … l 0,079 12,170 0,96
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. l 0,039 18,637 0,73

Subtotal 52,47
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. h 0,031 34,112 1,06
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con pl… h 0,226 3,587 0,81
Martillo neumático. h 0,697 4,218 2,94
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. h 0,697 0,952 0,66

Subtotal 5,47

Coste directo total 392,15
Coste directo unitario 78,43
Gastos generales 10,20
Coste unitario 88,63

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 2.2 Descripción: Conexión  a la red general de saneamiento del municipio.
Unidad: Ud Cantidad: 1,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª construcción. h 3,842 22,850 87,79
Peón especializado construcción. h 6,184 19,360 119,72

Subtotal 207,51
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua. m³ 0,022 1,541 0,03
Mortero industrial para albañilería, de cemento, col… t 0,122 35,868 4,38
Material para ejecución de junta flexible en el emp… Ud 1,000 17,205 17,21

Subtotal 21,62
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Martillo neumático. h 2,075 4,218 8,75
Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. h 1,037 7,678 7,96

Subtotal 16,71

Coste directo total 245,84
Coste directo unitario 245,84
Gastos generales 31,96
Coste unitario 277,80

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 2.3 Descripción: Arqueta sumidero skatepark
Unidad: Ud Cantidad: 8,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. h 0,379 22,850 8,66
Peón ordinario construcción. h 0,281 22,070 6,20

Subtotal 14,86
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. m³ 0,076 46,087 3,50
Tapa de PVC, modelo S-315 "JIMTEN", de 400x4… Ud 1,000 77,870 77,87
Colector decantador de PVC, modelo S-196 "JIMT… Ud 1,000 29,375 29,38
Tapón de PVC, modelo S-197 "JIMTEN", de 315 … Ud 1,000 11,703 11,70
Accesorios de montaje, "JIMTEN", para colector d… Ud 1,000 19,871 19,87

Subtotal 142,32
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 1.257,44
Coste directo unitario 157,18
Gastos generales 20,43
Coste unitario 177,61

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 2.4 Descripción: Arqueta de paso, prefabricada de hormigón.
Unidad: Ud Cantidad: 3,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª construcción. h 0,865 22,850 19,77
Peón ordinario construcción. h 1,676 18,490 30,99

Subtotal 50,76
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. t 0,685 10,861 7,44
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. m³ 0,074 79,972 5,92
Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de ho… Ud 1,000 54,618 54,62
Marco y tapa prefabricados de hormigón armado f… Ud 1,000 18,631 18,63

Subtotal 86,61
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 412,11
Coste directo unitario 137,37
Gastos generales 17,86
Coste unitario 155,23

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 2.5 Descripción: Colector enterrado 200 mm.
Unidad: m Cantidad: 125,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª fontanero. h 0,087 28,650 2,49
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. h 0,080 22,850 1,83
Ayudante fontanero. h 0,043 24,620 1,06
Peón ordinario construcción. h 0,111 22,070 2,45

Subtotal 7,83
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. m³ 0,385 12,352 4,76
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin… m 1,050 41,235 43,30
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo … l 0,079 12,170 0,96
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. l 0,039 18,637 0,73

Subtotal 49,75
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. h 0,003 41,160 0,12
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con pl… h 0,245 3,587 0,88
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. h 0,033 9,512 0,31

Subtotal 1,31

Coste directo total 7.361,25
Coste directo unitario 58,89
Gastos generales 7,66
Coste unitario 66,55

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 3.1 Descripción: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desd…
Unidad: m² Cantidad: 23,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en o… h 0,073 23,990 1,75
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en o… h 0,073 20,400 1,49

Subtotal 3,24
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en c… m³ 0,105 61,514 6,46

Subtotal 6,46
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 223,10
Coste directo unitario 9,70
Gastos generales 1,26
Coste unitario 10,96

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 3.2 Descripción: Zapata corrida de cimentación.
Unidad: m³ Cantidad: 5,554

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª estructurista. h 1,873 23,990 44,93
Ayudante estructurista. h 1,873 20,400 38,21

Subtotal 83,14
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 50… kg 100,000 0,933 93,30
Separador homologado para cimentaciones. Ud 7,000 0,948 6,64
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. m³ 1,100 83,533 91,89

Subtotal 191,83
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 1.527,18
Coste directo unitario 274,97
Gastos generales 35,75
Coste unitario 310,72

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 3.3 Descripción: Muro de  hormigón armado
Unidad: m³ Cantidad: 2,468

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª ferrallista. h 0,682 29,040 19,81
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en o… h 0,279 29,040 8,10
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en o… h 0,868 20,400 17,71
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en o… h 1,117 25,700 28,71

Subtotal 74,33
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 50… kg 51,000 1,539 78,49
Separador homologado para muros. Ud 8,000 0,070 0,56
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diá… kg 0,650 1,024 0,67
Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. m³ 1,050 115,362 121,13

Subtotal 200,85
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 679,14
Coste directo unitario 275,18
Gastos generales 35,77
Coste unitario 310,95

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 3.4 Descripción: Solera horizontal de hormigón armado pulida  mediante fratasadora mecánica
Unidad: m² Cantidad: 319,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. h 0,181 22,850 4,14
Ayudante construcción. h 0,090 22,930 2,06
Peón ordinario construcción en trabajos de albañil… h 0,120 18,490 2,22
Peón ordinario construcción. h 0,181 22,070 3,99

Subtotal 12,41
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Separador homologado para soleras. Ud 2,000 0,041 0,08
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2… m² 1,200 3,660 4,39
Hormigón HA-30/F/20/XC3, fabricado en central. m³ 0,210 82,528 17,33
Panel rígido de poliestireno expandido, según UN… m² 0,050 2,123 0,11

Subtotal 21,91
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. h 0,205 18,584 3,81
Fratasadora mecánica de hormigón. h 0,559 8,267 4,62
Regla vibrante de 3 m. h 0,089 4,795 0,43

Subtotal 8,86

Coste directo total 13.774,42
Coste directo unitario 43,18
Gastos generales 5,61
Coste unitario 48,79

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 3.5 Descripción: Solera horizontal de hormigón armado pulido manual.
Unidad: m² Cantidad: 12,080

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Especialista pulidor h 0,928 25,000 23,20
Oficial 1ª construcción. h 0,361 22,850 8,25
Peón ordinario construcción. h 0,361 18,490 6,67

Subtotal 38,12
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Separador homologado para soleras. Ud 2,000 0,041 0,08
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2… m² 1,200 4,816 5,78
Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber … kg 0,600 4,621 2,77
Hormigón HA-25/F/20/IIa, fabricado en central. m³ 0,220 119,933 26,39
Panel rígido de poliestireno expandido, según UN… m² 0,050 1,608 0,08

Subtotal 35,10
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Regla vibrante de 3 m. h 0,088 4,795 0,42

Subtotal 0,42

Coste directo total 889,57
Coste directo unitario 73,64
Gastos generales 9,57
Coste unitario 83,21

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 3.6 Descripción: Solera en transiciones curvas.
Unidad: m² Cantidad: 394,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Especialista gunitador h 0,618 25,000 15,45
Especialista pulidor h 1,236 25,000 30,90
Oficial 1ª construcción. h 0,618 22,850 14,12
Ayudante construcción. h 0,618 19,430 12,01
Peón ordinario construcción. h 0,515 18,490 9,52

Subtotal 82,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2… m² 1,200 4,816 5,78
Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber … kg 0,600 4,621 2,77
Hormigón para proyectar, HA-35/F/12/IV, con una … m³ 0,200 123,234 24,65
Encofrado perdido de fábrica de ladrillo cerámico … m² 0,100 18,554 1,86

Subtotal 35,06
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Gunitadora de hormigón por vía húmeda 33 kW. h 0,200 133,504 26,70

Subtotal 26,70

Coste directo total 56.641,44
Coste directo unitario 143,76
Gastos generales 18,69
Coste unitario 162,45

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 3.7 Descripción: Cosido entre base de transicion y solera
Unidad: ml Cantidad: 151,500

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Especialista pulidor h 0,515 25,000 12,88
Subtotal 12,88

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 1.951,32
Coste directo unitario 12,88
Gastos generales 1,67
Coste unitario 14,55

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 3.8 Descripción: Pavimento de 10 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en …
Unidad: m² Cantidad: 380,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª construcción de obra civil. h 0,354 22,850 8,09
Ayudante construcción de obra civil. h 0,353 19,430 6,86

Subtotal 14,95
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Mezcla bituminosa continua en caliente de compo… t 0,250 98,053 24,51

Subtotal 24,51
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 k… h 0,060 70,598 4,24
Compactador de neumáticos autopropulsado, de 1… h 0,030 245,167 7,36

Subtotal 11,60

Coste directo total 19.402,80
Coste directo unitario 51,06
Gastos generales 6,64
Coste unitario 57,70

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 3.9 Descripción: Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos slurry.
Unidad: m² Cantidad: 380,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª estructurista. h 0,137 23,990 3,29
Ayudante estructurista. h 0,137 20,400 2,79

Subtotal 6,08
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Lechada bituminosa homogénea (slurry), color ne… kg 6,000 0,923 5,54

Subtotal 5,54
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 4.415,60
Coste directo unitario 11,62
Gastos generales 1,51
Coste unitario 13,13

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 3.10 Descripción: Marcado y señalización
Unidad: m Cantidad: 100,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª revocador. h 0,070 22,850 1,60
Ayudante pintor. h 0,070 22,930 1,61

Subtotal 3,21
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Pintura plástica, a base de polímeros acrílicos en … l 0,009 9,550 0,09
Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm de anchura. m 2,000 0,215 0,43

Subtotal 0,52
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 373,00
Coste directo unitario 3,73
Gastos generales 0,48
Coste unitario 4,21

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 3.11 Descripción: Encuentro cooping con solera horizontal perimetral
Unidad: ml Cantidad: 55,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Especialista gunitador h 0,103 25,000 2,58
Especialista pulidor h 0,412 25,000 10,30
Oficial 1ª construcción. h 0,103 22,850 2,35
Peón ordinario construcción. h 0,103 22,070 2,27

Subtotal 17,50
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2… m² 0,200 4,816 0,96
Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber … kg 0,012 4,621 0,06
Hormigón para proyectar, HA-35/F/12/IV, con una … m³ 0,030 123,234 3,70
Encofrado perdido de fábrica de ladrillo cerámico … m² 0,150 18,554 2,78

Subtotal 7,50
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Gunitadora de hormigón por vía húmeda 33 kW. h 0,020 133,504 2,67

Subtotal 2,67

Coste directo total 1.521,85
Coste directo unitario 27,67
Gastos generales 3,60
Coste unitario 31,27

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 3.12 Descripción: Noping
Unidad: ml Cantidad: 48,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Especialista gunitador h 0,515 25,000 12,88
Especialista pulidor h 0,515 25,000 12,88
Oficial 1ª cerrajero. h 0,103 23,220 2,39
Oficial 1ª construcción. h 0,206 22,850 4,71
Ayudante cerrajero. h 0,103 19,510 2,01
Peón especializado construcción. h 0,206 19,360 3,99

Subtotal 38,86
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 50… kg 1,500 0,933 1,40
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2… m² 0,200 4,816 0,96
Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber … kg 0,012 4,621 0,06
Hormigón para proyectar, HA-35/F/12/IV, con una … m³ 0,030 123,234 3,70
Pletina 50x4 mm kg 1,500 2,062 3,09
Encofrado perdido de fábrica de ladrillo cerámico … m² 0,150 18,554 2,78

Subtotal 11,99
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Gunitadora de hormigón por vía húmeda 33 kW. h 0,020 133,504 2,67
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléc… h 0,105 4,403 0,46

Subtotal 3,13

Coste directo total 2.591,04
Coste directo unitario 53,98
Gastos generales 7,02
Coste unitario 61,00

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 4.1 Descripción: Perfil Angular 50x50x5 m de remate de de muros y soleras, planas, curvas e in…
Unidad: m Cantidad: 25,400

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª cerrajero. h 0,722 23,220 16,76
Ayudante cerrajero. h 0,722 19,510 14,09

Subtotal 30,85
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 50… kg 1,000 0,933 0,93
Pletina 50+50x4 mm de acero laminado en frío. m 1,000 10,328 10,33

Subtotal 11,26
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléc… h 0,105 4,403 0,46

Subtotal 0,46

Coste directo total 1.081,28
Coste directo unitario 42,57
Gastos generales 5,53
Coste unitario 48,10

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 4.2 Descripción: Cooping tubo metalico  diametro 50 mm espesor 4 mm.
Unidad: m Cantidad: 65,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª cerrajero. h 1,361 23,220 31,60
Ayudante cerrajero. h 1,361 19,510 26,55

Subtotal 58,15
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 50… kg 1,000 0,933 0,93
Tubo redondo de perfil hueco de acero laminado e… m 1,050 9,407 9,88

Subtotal 10,81
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléc… h 0,105 4,403 0,46

Subtotal 0,46

Coste directo total 4.512,30
Coste directo unitario 69,42
Gastos generales 9,02
Coste unitario 78,44

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 4.3 Descripción: Pletina 50x3 mm en base de transiciones.
Unidad: m Cantidad: 151,500

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª cerrajero. h 0,670 23,220 15,56
Ayudante cerrajero. h 0,670 19,510 13,07

Subtotal 28,63
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 50… kg 1,500 0,933 1,40
Pletina 50x4 mm kg 1,500 2,062 3,09

Subtotal 4,49
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléc… h 0,105 4,403 0,46

Subtotal 0,46

Coste directo total 5.087,37
Coste directo unitario 33,58
Gastos generales 4,37
Coste unitario 37,95

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 4.4 Descripción: Faldon de chapa plegada 3 mm.
Unidad: ml Cantidad: 28,600

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª construcción. h 0,619 22,850 14,14
Peón ordinario construcción. h 0,619 18,490 11,45

Subtotal 25,59
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 50… kg 2,000 0,933 1,87
Chapa metalica plegada kg 16,000 3,092 49,47
Hormigón para proyectar, HA-35/F/12/IV, con una … m³ 0,040 123,234 4,93

Subtotal 56,27
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléc… h 0,301 4,403 1,33

Subtotal 1,33

Coste directo total 2.379,23
Coste directo unitario 83,19
Gastos generales 10,81
Coste unitario 94,00

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 4.5 Descripción: Barandilla 40 cms  de acero galvanizado
Unidad: m Cantidad: 4,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª cerrajero. h 0,258 28,240 7,29
Ayudante cerrajero. h 0,258 24,750 6,39

Subtotal 13,68
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de a… Ud 2,000 0,371 0,74
Barandilla recta metálico, formado por tubo hueco … m 1,000 82,465 82,47

Subtotal 83,21
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 387,56
Coste directo unitario 96,89
Gastos generales 12,60
Coste unitario 109,49

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 4.6 Descripción: Esmalte sobre estructura de acero.
Unidad: m² Cantidad: 19,110

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª revocador. h 0,516 22,850 11,79
Ayudante pintor. h 0,516 22,930 11,83

Subtotal 23,62
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, … l 0,154 14,431 2,22
Imprimación sintética antioxidante de secado rápid… l 0,125 3,381 0,42

Subtotal 2,64
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 501,83
Coste directo unitario 26,26
Gastos generales 3,41
Coste unitario 29,67

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 5.1 Descripción: Muro de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón.
Unidad: m² Cantidad: 23,280

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. h 0,606 22,850 13,85
Oficial 1ª ferrallista. h 0,034 23,990 0,82
Ayudante ferrallista. h 0,034 20,400 0,69
Peón ordinario construcción en trabajos de albañil… h 0,770 18,490 14,24

Subtotal 29,60
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Arena cribada. m³ 0,062 23,428 1,45
Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo … m³ 0,117 25,290 2,96
Arena de cantera, para mortero preparado en obra. t 0,024 16,747 0,40
Bloque de hormigón, liso estándar color gris, 40x2… Ud 11,256 0,707 7,96
Medio bloque de hormigón, liso estándar color gris… Ud 0,473 0,540 0,26
Bloque de esquina de hormigón, liso estándar colo… Ud 0,494 1,150 0,57
Bloque en "U" CV de hormigón, liso color gris, 40x… Ud 0,924 1,536 1,42
Armadura de tendel de acero galvanizado en calie… m 2,450 2,246 5,50
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 50… kg 0,311 0,933 0,29
Agua. m³ 0,033 1,541 0,05
Cemento gris en sacos. kg 74,890 0,101 7,56
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, e… kg 4,523 0,098 0,44
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diá… kg 0,003 1,024 0,00

Subtotal 28,86
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Hormigonera. h 0,110 1,653 0,18

Subtotal 0,18

Coste directo total 1.365,14
Coste directo unitario 58,64
Gastos generales 7,62
Coste unitario 66,26

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 5.2 Descripción: Enfoscado y maestreado de enfoscado de cemento.
Unidad: m² Cantidad: 6,600

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª revocador. h 0,187 22,850 4,27
Peón especializado revocador. h 0,110 19,750 2,17

Subtotal 6,44
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm de luz, antiá… m² 0,210 1,404 0,29
Mortero industrial para enlucido, tipo GP CSIV W0… kg 27,000 0,085 2,30

Subtotal 2,59
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 59,60
Coste directo unitario 9,03
Gastos generales 1,17
Coste unitario 10,20

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 6.1 Descripción: Transporte de tierras con camión.
Unidad: m³ Cantidad: 200,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. h 0,160 49,314 7,89
Subtotal 7,89

Coste directo total 1.578,00
Coste directo unitario 7,89
Gastos generales 1,03
Coste unitario 8,92

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 6.2 Descripción: Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.
Unidad: m³ Cantidad: 200,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Canon de vertido por entrega de tierras procedent… m³ 1,032 3,278 3,38
Subtotal 3,38

Coste directo total 676,00
Coste directo unitario 3,38
Gastos generales 0,44
Coste unitario 3,82

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 6.3 Descripción: Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabric…
Unidad: m³ Cantidad: 10,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Camión de transporte de 10 t con una capacidad d… h 0,166 60,972 10,12
Subtotal 10,12

Coste directo total 101,20
Coste directo unitario 10,12
Gastos generales 1,32
Coste unitario 11,44

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 6.4 Descripción: Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y pr…
Unidad: m³ Cantidad: 10,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Canon de vertido por entrega de residuos inertes … m³ 1,032 7,735 7,98
Subtotal 7,98

Coste directo total 79,80
Coste directo unitario 7,98
Gastos generales 1,04
Coste unitario 9,02

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 6.5 Descripción: Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes.
Unidad: m³ Cantidad: 10,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Camión de transporte de 10 t con una capacidad d… h 0,166 60,972 10,12
Subtotal 10,12

Coste directo total 101,20
Coste directo unitario 10,12
Gastos generales 1,32
Coste unitario 11,44

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 6.6 Descripción: Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes.
Unidad: m³ Cantidad: 10,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasifi… m³ 1,032 17,219 17,77
Subtotal 17,77

Coste directo total 177,70
Coste directo unitario 17,77
Gastos generales 2,31
Coste unitario 20,08

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 7.1 Descripción: Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón de un mismo lote.
Unidad: Ud Cantidad: 2,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Ensayo para determinar la consistencia del hormig… Ud 1,000 94,316 94,32

Subtotal 94,32
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 188,64
Coste directo unitario 94,32
Gastos generales 12,26
Coste unitario 106,58

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 8.1 Descripción: Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Unidad: Ud Cantidad: 1,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción. h 0,235 18,490 4,35
Subtotal 4,35

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y … Ud 1,000 98,751 98,75
Subtotal 98,75

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00

Coste directo total 103,10
Coste directo unitario 103,10
Gastos generales 13,40
Coste unitario 116,50

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 8.2 Descripción: Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.
Unidad: Ud Cantidad: 1,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Acometida provisional de fontanería a caseta pref… Ud 1,000 195,495 195,50

Subtotal 195,50
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 195,50
Coste directo unitario 195,50
Gastos generales 25,42
Coste unitario 220,92

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 8.3 Descripción: Acometida provisional a caseta prefabricada de obra.
Unidad: Ud Cantidad: 1,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Acometida provisional eléctrica a caseta prefabric… Ud 1,000 308,084 308,08

Subtotal 308,08
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 308,08
Coste directo unitario 308,08
Gastos generales 40,05
Coste unitario 348,13

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 8.4 Descripción: Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,3…
Unidad: Ud Cantidad: 5,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos… Ud 1,000 102,684 102,68

Subtotal 102,68
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 513,40
Coste directo unitario 102,68
Gastos generales 13,35
Coste unitario 116,03

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 8.5 Descripción: Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33…
Unidad: Ud Cantidad: 5,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestu… Ud 1,000 133,492 133,49

Subtotal 133,49
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 667,45
Coste directo unitario 133,49
Gastos generales 17,35
Coste unitario 150,84

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 8.6 Descripción: Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
Unidad: Ud Cantidad: 10,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00

Coste directo total 0,00
Coste directo unitario 0,00
Gastos generales 0,00
Coste unitario 0,00

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 8.7 Descripción: Valla trasladable de 3,50x2,00 m.
Unidad: m Cantidad: 120,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª construcción. h 0,125 22,850 2,86
Peón ordinario construcción. h 0,125 18,490 2,31

Subtotal 5,17
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por pan… Ud 0,030 35,944 1,08
Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, … Ud 0,030 6,162 0,18

Subtotal 1,26
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 771,60
Coste directo unitario 6,43
Gastos generales 0,84
Coste unitario 7,27

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 8.8 Descripción: Cartel general indicativo de riesgos-
Unidad: Ud Cantidad: 1,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción. h 0,256 18,490 4,73
Subtotal 4,73

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigr… Ud 0,333 256,737 85,49
Brida de nylon, de 4,8x200 mm. Ud 6,000 0,054 0,32

Subtotal 85,81
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 90,54
Coste directo unitario 90,54
Gastos generales 11,77
Coste unitario 102,31

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 8.9 Descripción: Señal de advertencia, de PVC serigrafiado.
Unidad: Ud Cantidad: 1,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción. h 0,194 18,490 3,59
Subtotal 3,59

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297… Ud 0,333 3,132 1,04
Brida de nylon, de 4,8x200 mm. Ud 4,000 0,054 0,22

Subtotal 1,26
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 4,85
Coste directo unitario 4,85
Gastos generales 0,63
Coste unitario 5,48

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Partida: 8.10 Descripción: Conjunto de equipos de protección individual.
Unidad: Ud Cantidad: 1,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00

Coste directo total 0,00
Coste directo unitario 0,00
Gastos generales 0,00
Coste unitario 0,00

Análisis de precios unitarios

Obra: SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO

Firma

Fecha 20 de Octubre de 2023



Cuadro de mano de obra



1 mo045 29,040 0,689 h 19,99Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra del
hormigón.

2 mo043 29,040 1,683 h 48,89Oficial 1ª ferrallista.
3 mo008 28,650 11,185 h 320,15Oficial 1ª fontanero.
4 mo018 28,240 1,032 h 29,16Oficial 1ª cerrajero.
5 mo092 25,700 2,757 h 70,86Ayudante estructurista, en trabajos

de puesta en obra del hormigón.
6 mo0100 25,000 273,877 h 6.847,44Especialista gunitador
7 mo0101 25,000 623,597 h 15.590,92Especialista pulidor
8 mo059 24,750 1,032 h 25,56Ayudante cerrajero.
9 mo107 24,620 5,685 h 140,15Ayudante fontanero.
10 mo044 23,990 1,679 h 40,25Oficial 1ª estructurista, en

trabajos de puesta en obra del
hormigón.

11 mo042 23,990 0,792 h 19,09Oficial 1ª ferrallista.
12 mo041 23,990 62,463 h 1.499,74Oficial 1ª estructurista.
13 mo017 23,220 213,253 h 4.951,76Oficial 1ª cerrajero.
14 mo077 22,930 28,710 h 657,14Ayudante construcción.
15 mo076 22,930 16,861 h 387,07Ayudante pintor.
16 mo020 22,850 87,554 h 2.002,22Oficial 1ª construcción en trabajos

de albañilería.
17 mo019 22,850 495,508 h 11.321,70Oficial 1ª construcción.
18 mo038 22,850 18,095 h 413,49Oficial 1ª revocador.
19 mo040 22,850 134,520 h 3.074,20Oficial 1ª construcción de obra

civil.
20 mo113 22,070 161,984 h 3.577,02Peón ordinario construcción.
21 mo087 20,400 62,463 h 1.272,42Ayudante estructurista.
22 mo088 20,400 0,792 h 16,06Ayudante ferrallista.
23 mo090 20,400 3,821 h 77,98Ayudante estructurista, en trabajos

de puesta en obra del hormigón.
24 mo109 19,750 0,726 h 14,32Peón especializado revocador.
25 mo057 19,510 213,253 h 4.160,23Ayudante cerrajero.
26 mo075 19,430 243,492 h 4.731,94Ayudante construcción.
27 mo085 19,430 134,140 h 2.606,80Ayudante construcción de obra

civil.
28 mo110 19,360 16,072 h 311,24Peón especializado construcción.
29 mo112 18,490 57,546 h 1.064,49Peón ordinario construcción en

trabajos de albañilería.
30 mo111 18,490 480,373 h 8.878,52Peón ordinario construcción.

Total mano de obra: 74.170,80
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Cuadro de maquinaria



1 mq11com010 245,167 11,400 h 2.796,80Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.

2 mq06gun010 133,504 81,588 h 10.892,30Gunitadora de hormigón por vía
húmeda 33 kW.

3 mq02ron010a 70,598 22,800 h 1.611,20Rodillo vibrante tándem
autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450
kg, anchura de trabajo 100 cm.

4 mq04cap020aa 60,972 3,320 h 202,40Camión de transporte de 10 t con
una capacidad de 8 m³ y 2 ejes.

5 mq04cab010e 49,314 32,000 h 1.578,00Camión basculante de 20 t de carga,
de 213 kW.

6 mq02cia020j 41,160 20,515 h 839,94Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

7 mq01pan010a 41,057 28,210 h 1.155,68Pala cargadora sobre neumáticos de
120 kW/1,9 m³.

8 mq01ret020b 34,112 152,858 h 5.209,98Retrocargadora sobre neumáticos, de
70 kW.

9 mq04cab010b 33,548 41,745 h 1.397,55Camión basculante de 10 t de carga,
de 147 kW.

10 mq04cab010c 32,589 2,005 h 65,16Camión basculante de 12 t de carga,
de 162 kW.

11 mq01mot010a 24,881 16,695 h 413,40Motoniveladora de 141 kW.
12 mq02rov010i 22,611 38,160 h 866,55Compactador monocilíndrico vibrante

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2
t, anchura de trabajo 213,4 cm.

13 mq01exn020b 19,610 62,253 h 1.221,61Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 115 kW.

14 mq06cor020 18,584 65,395 h 1.215,39Equipo para corte de juntas en
soleras de hormigón.

15 mq04res025ca 17,219 10,320 m³ 177,70Canon de vertido por entrega de
mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de
construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

16 mq04dua020b 9,512 24,004 h 227,98Dumper de descarga frontal de 2 t
de carga útil.

17 mq06fra010 8,267 178,321 h 1.473,78Fratasadora mecánica de hormigón.
18 mq04res025aa 7,735 10,320 m³ 79,80Canon de vertido por entrega de

residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados,
producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de
tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de
construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

19 mq05pdm110 7,678 1,037 h 7,96Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

20 mq02rod010d 6,562 70,134 h 458,62Bandeja vibrante de guiado manual,
de 300 kg, anchura de trabajo 70
cm, reversible.

21 mq06vib020 4,795 29,454 h 142,24Regla vibrante de 3 m.
22 mq08sol020 4,403 39,049 h 171,39Equipo y elementos auxiliares para

soldadura eléctrica.
23 mq05mai030 4,218 5,560 h 23,45Martillo neumático.
24 mq02rop020 3,587 31,755 h 114,05Pisón vibrante de guiado manual, de

80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo
rana.

25 mq04res035a 3,278 206,400 m³ 676,00Canon de vertido por entrega de
tierras procedentes de la
excavación, en vertedero
específico, instalación de
tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de
construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

26 mq06hor010 1,653 2,561 h 4,19Hormigonera.
27 mq05pdm010b 0,952 3,485 h 3,30Compresor portátil eléctrico 5

m³/min de caudal.

Total maquinaria: 33.026,42
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Cuadro de materiales



1 mt50ica010a 308,084 1,000 Ud 308,08Acometida provisional eléctrica a
caseta prefabricada de obra.

2 mt50les020a 256,737 0,333 Ud 85,49Cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de
fijación.

3 mt50ica010c 195,495 1,000 Ud 195,50Acometida provisional de
fontanería a caseta prefabricada
de obra.

4 mt50cas050a 133,492 5,000 Ud 667,45Mes de alquiler de caseta
prefabricada para vestuarios en
obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²,
compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en
frío; cerramiento de chapa nervada
y galvanizada con terminación de
pintura prelacada; cubierta de
chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno
expandido; instalación de
electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6
mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm
y poliestireno de 50 mm con apoyo
en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal y
revestimiento de tablero
melaminado en paredes. Según R.D.
1627/1997.

5 mt10hes200b 123,234 83,325 m³ 10.270,58Hormigón para proyectar,
HA-35/F/12/IV, con una
dosificación de cemento de 400
kg/m³, fabricado en central.

6 mt10haf010… 119,933 2,658 m³ 318,79Hormigón HA-25/F/20/IIa, fabricado
en central.

7 mt10haf010… 115,362 2,591 m³ 298,95Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado
en central.

8 mt50cas010a 102,684 5,000 Ud 513,40Mes de alquiler de caseta
prefabricada para aseos en obra,
de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²),
compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en
frío; cerramiento de chapa nervada
y galvanizada con terminación de
pintura prelacada; cubierta de
chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno
expandido; instalaciones de
fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz
exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas
correderas de aluminio anodizado,
con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de
1 mm con cerradura; suelo
contrachapado hidrófugo con capa
fenólica antideslizante;
revestimiento de tablero
melaminado en paredes; inodoro, y
lavabo, de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante; puerta de
madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997.
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9 mt50eca010 98,751 1,000 Ud 98,75Botiquín de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas y
guantes desechables.

10 mt47aag020… 98,053 95,000 t 9.313,80Mezcla bituminosa continua en
caliente de composición semidensa,
tipo S12, con árido granítico y
betún asfáltico de penetración.

11 mt49hob020g 94,316 2,000 Ud 188,64Ensayo para determinar la
consistencia del hormigón fresco
mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams según UNE-EN
12350-2 y la resistencia
característica a compresión del
hormigón endurecido mediante
control estadístico con
fabricación y curado de seis
probetas cilíndricas de 15x30 cm
del mismo lote según UNE-EN
12390-2, con refrentado y rotura a
compresión según UNE-EN 12390-3,
incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra de hormigón fresco
según UNE-EN 12350-1 e informe de
resultados.

12 mt10haf010… 83,533 6,109 m³ 510,36Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central.

13 mt10haf010… 82,528 66,990 m³ 5.528,27Hormigón HA-30/F/20/XC3, fabricado
en central.

14 mt26dpa020d 82,465 4,000 m 329,88Barandilla recta metálico, formado
por tubo hueco de acero
galvanizado, de 40 cm de altura y 
50 mm de diámetro, con soportes
metálicos para su fijación al
paramento.

15 mt10hmf010… 79,972 0,222 m³ 17,76Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en central.

16 mt11avj001… 77,870 8,000 Ud 622,96Tapa de PVC, modelo S-315
"JIMTEN", de 400x400 mm y 315 mm
de diámetro, color gris claro,
clase L-15 según UNE-EN 1253-4.

17 mt10hmf011… 61,514 2,415 m³ 148,58Hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central.

18 mt11arh010b 54,618 3,000 Ud 163,86Arqueta con fondo, registrable,
prefabricada de hormigón fck=25
MPa, de 40x40x50 cm de medidas
interiores, para saneamiento.

19 mt10hmf010… 46,087 0,608 m³ 28,00Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado
en central.

20 mt11tpb030d 41,235 136,500 m 5.629,00Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de
200 mm de diámetro exterior y 4,9
mm de espesor, según UNE-EN
1401-1.

21 mt50spv020 35,944 3,600 Ud 129,60Valla trasladable de 3,50x2,00 m,
formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales
de 5 mm de diámetro y verticales
de 4 mm de diámetro, soldados en
los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, para delimitación
provisional de zona de obras,
incluso argollas para unión de
postes.

22 mt09mif010… 35,868 0,122 t 4,38Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2.

23 mt10hmf010… 30,216 0,450 m³ 13,60Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado
en central.
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24 mt11avj002… 29,375 8,000 Ud 235,04Colector decantador de PVC, modelo
S-196 "JIMTEN", de 315 mm de
diámetro, color teja, con tres
entradas, dos de 160 mm de
diámetro y una de 200 mm de
diámetro y una salida de 200 mm de
diámetro.

25 mt01arg001… 25,290 2,724 m³ 68,91Árido grueso homogeneizado, de
tamaño máximo 12 mm.

26 mt01arg000a 23,428 1,443 m³ 33,76Arena cribada.
27 mt11pvj005b 19,871 8,000 Ud 158,96Accesorios de montaje, "JIMTEN",

para colector de conexión de PVC,
incluso prolongador, codos y
tapones.

28 mt11var010 18,637 5,070 l 94,90Adhesivo para tubos y accesorios
de PVC.

29 mt11arh020b 18,631 3,000 Ud 55,89Marco y tapa prefabricados de
hormigón armado fck=25 MPa, para
arquetas de saneamiento de 40x40
cm, espesor de la tapa 4 cm.

30 mt47pgu020a 18,554 54,850 m² 1.019,18Encofrado perdido de fábrica de
ladrillo cerámico hueco de
24x11x6,5 cm.

31 mt01are010a 17,941 7,700 m³ 138,18Grava de cantera de piedra caliza,
de 40 a 70 mm de diámetro.

32 mt11var200 17,205 1,000 Ud 17,21Material para ejecución de junta
flexible en el empalme de la
acometida al pozo de registro.

33 mt01arg005a 16,747 0,559 t 9,31Arena de cantera, para mortero
preparado en obra.

34 mt27ess200c 14,431 2,943 l 42,42Esmalte sintético de secado
rápido, para exterior, color
blanco, acabado brillante, a base
de resinas alquídicas, pigmentos
orgánicos, pigmentos inorgánicos,
pigmentos antioxidantes y
disolvente formulado a base de una
mezcla de hidrocarburos, para
aplicar con brocha, rodillo o
pistola sobre superficies
metálicas.

35 mt01ara010 12,352 50,050 m³ 618,80Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
36 mt11var009 12,170 10,270 l 124,80Líquido limpiador para pegado

mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

37 mt11avj003b 11,703 8,000 Ud 93,60Tapón de PVC, modelo S-197
"JIMTEN", de 315 mm de diámetro,
color teja.

38 mt01arr010a 10,861 2,055 t 22,32Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.

39 mt26aab010… 10,328 25,400 m 262,38Pletina 50+50x4 mm de acero
laminado en frío.

40 mt27pdr010m 9,550 0,900 l 9,00Pintura plástica, a base de
polímeros acrílicos en emulsión
acuosa, color blanco, acabado
mate, resistente a la intemperie,
de altas prestaciones y de alta
resistencia a la abrasión; para
aplicar con brocha o rodillo.

41 mt26aab010… 9,407 68,250 m 642,20Tubo redondo de perfil hueco de
acero laminado en frío de 60x60x5
mm.

42 mt01zah010c 8,257 36,520 t 301,62Zahorra artificial caliza.
43 mt01zah010a 6,700 356,180 t 2.386,41Zahorra granular o natural,

cantera caliza.
44 mt50spv025 6,162 3,600 Ud 21,60Base prefabricada de hormigón, de

65x24x12 cm, con 8 orificios,
reforzada con varillas de acero,
para soporte de valla trasladable.

45 mt01art030b 6,069 50,000 m³ 303,50Material adecuado de aportación,
para formación de terraplenes,
según el art. 330.3.3.2 del PG-3.

46 mt07ame010l 4,816 507,896 m² 2.446,02Malla electrosoldada ME 15x15 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

47 mt08frs010 4,621 244,884 kg 1.131,02Fibras de polipropileno
monofilamento, Sikafiber M-12
"SIKA", de 12 mm de longitud y 31
micras de diámetro, para el
refuerzo de hormigones y morteros.

48 mt07ame010n 3,660 382,800 m² 1.400,41Malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
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49 mt27pfi200a 3,381 2,389 l 8,03Imprimación sintética antioxidante
de secado rápido, color gris,
acabado mate, a base de resinas
alquídicas, pigmentos orgánicos,
pigmentos inorgánicos, pigmentos
antioxidantes y disolvente
formulado a base de una mezcla de
hidrocarburos, para aplicar con
brocha, rodillo o pistola sobre
superficies metálicas.

50 mt50les030… 3,132 0,333 Ud 1,04Señal de advertencia, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma
triangular sobre fondo amarillo,
con 4 orificios de fijación, según
R.D. 485/1997.

51 mt07res020… 3,092 457,600 kg 1.414,84Chapa metalica plegada de 3 mm de
espesor, 40 cm de altura.  dos
plegaduras de 5 cms en su extremo
superior .

52 mt07aag010… 2,246 57,036 m 128,04Armadura de tendel de acero
galvanizado en caliente con
recubrimiento de resina epoxi, de
3,7 mm de diámetro y 75 mm de
anchura, según UNE-EN 845-3, con
dispositivos de separación,
geometría diseñada para permitir
el solape y sistema de autocontrol
del operario (SAO).

53 mt16pea020c 2,123 15,950 m² 35,09Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 30 mm
de espesor, resistencia térmica
0,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

54 mt26aab010… 2,062 299,250 kg 616,46Pletina acero  50x4 mm
55 mt16pea020b 1,608 0,604 m² 0,97Panel rígido de poliestireno

expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 20 mm
de espesor, resistencia térmica
0,55 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

56 mt08aaa010a 1,541 0,790 m³ 1,19Agua.
57 mt07aco010g 1,539 125,868 kg 193,71Acero en barras corrugadas, UNE-EN

10080 B 500 S, suministrado en
obra en barras sin elaborar, de
varios diámetros.

58 mt03bhp040E 1,536 21,511 Ud 33,06Bloque en "U" CV de hormigón, liso
color gris, 40x20x20 cm,
resistencia normalizada R10 (10
N/mm²). Según UNE-EN 771-3.

59 mt28mon040a 1,404 1,386 m² 1,91Malla de fibra de vidrio, de 10x10
mm de luz, antiálcalis, de 200 a
250 g/m² de masa superficial y 750
a 900 micras de espesor, con 25
kp/cm² de resistencia a tracción,
para armar morteros monocapa.

60 mt02bhp012d 1,150 11,500 Ud 13,27Bloque de esquina de hormigón,
liso estándar color gris, 40x20x20
cm, resistencia normalizada R10
(10 N/mm²), para revestir. Según
UNE-EN 771-3.

61 mt08var050 1,024 1,674 kg 1,65Alambre galvanizado para atar, de
1,30 mm de diámetro.

62 mt07aco020a 0,948 38,878 Ud 36,88Separador homologado para
cimentaciones.

63 mt07aco010c 0,933 1.009,490 kg 941,79Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller
industrial, diámetros varios.

64 mt47aag040a 0,923 2.280,000 kg 2.105,20Lechada bituminosa homogénea
(slurry), color negro, formada por
áridos y cargas minerales, ligados
con emulsión asfáltica, según
UNE-EN 12274-7; para aplicar
mediante rastras de bandas de
goma.

65 mt02bhp010… 0,707 262,040 Ud 185,31Bloque de hormigón, liso estándar
color gris, 40x20x20 cm,
resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), para revestir. Según
UNE-EN 771-3.
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66 mt02bhp011d 0,540 11,011 Ud 6,05Medio bloque de hormigón, liso
estándar color gris, 20x20x20 cm,
resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), para revestir. Según
UNE-EN 771-3.

67 mt26aaa033a 0,371 8,000 Ud 2,96Anclaje mecánico con taco de nylon
y tornillo de acero galvanizado,
de cabeza avellanada.

68 mt27wav020b 0,215 200,000 m 43,00Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm
de anchura.

69 mt01var010 0,114 137,830 m 16,29Cinta plastificada.
70 mt08cem000a 0,101 1.743,439 kg 176,00Cemento gris en sacos.
71 mt08cem011a 0,098 105,295 kg 10,24Cemento Portland CEM II/B-L 32,5

R, color gris, en sacos, según
UNE-EN 197-1.

72 mt28mon210o 0,085 178,200 kg 15,18Mortero industrial para enlucido,
tipo GP CSIV W0, según UNE-EN
998-1, color gris, compuesto por
cemento de alta resistencia,
áridos seleccionados y otros
aditivos.

73 mt07aco020d 0,070 19,744 Ud 1,38Separador homologado para muros.
74 mt50spr046 0,054 10,000 Ud 0,54Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
75 mt07aco020e 0,041 662,160 Ud 26,49Separador homologado para soleras.

Total materiales: 53.039,69
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Cuadro de precios auxiliares





Cuadro de precios nº 1

Advertencia
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán
para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto en
terreno compacto de dureza media, con
medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y acopio para su uso.
CCon p.p. de medios auxiliares. 5,19 CINCO EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS
2 m3 Material adecuado de aportacion 6,19 SEIS EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS
3 m³ Base de pavimento realizada mediante

relleno a cielo abierto, con zahorra
artificial caliza, y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501. 22,76 VEINTIDOS EUROS CON SETENTA

Y SEIS CÉNTIMOS
4 m³ Perfiladoy refinado de taludes con

retirada de capa de 30 cms de tierras o
rellenos con retroexcavadora giratoria con
cazo intercambiable para generacion de
curvas del skatepark conforme a lo
establecido en el proyecto. Incluso
pregunitado para aguantar el material si
fuera necesario. Retirada de los materiales
excavados y acopio para su uso. CCon p.p.
de medios auxiliares. 48,48 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
5 m³ Terraplenado sub-base  de skatepark y

pumptrack, mediante el extendido en
tongadas de espesor no superior a 30 cm de
material de la propia excavación, que
cumple los requisitos expuestos en el art.
330.3.1 del PG-3 , suelos adecuados o
tolerables, y posterior compactación y
perfilado con medios mecánicos hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, y ello cuantas veces sea necesario,
hasta conseguir el perfil y  la cota de
subrasante. 6,00 SEIS EUROS

6 m³ Base de pavimento para posterior
construcción de solera de HA mediante
relleno a cielo abierto con zahorra natural
caliza, y compactación al 95% del Proctor
Modificado con bandeja vibrante de guiado
manual. 22,06 VEINTIDOS EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS
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7 m³ Terraplenado para base del pumptrack
sobre la que se aplicara capa de 10 cms de
asfalto, mediante el extendido en tongadas
de espesor no superior a 30 cm de  zahorra
artificial caliza sobre terreno naturales
excavados, y compactación con medios
mecánicos al 95% del Proctor Modificado, 
con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los
mismos,  realizado según UNE 103501, y ello
cuantas veces sea necesario, hasta
conseguir la cota de subrasante 42,54 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
8 m³ Excavación en zanjas para instalaciones

en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, con extracción y extendido de
las tierras en los bordes para su posterior
uso. Incluso Refinado de paredes y fondos
de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de
consistencia dura, por medios manuales, en
excavaciones realizadas por máquinas, , y
con p.p. de medios auxiliares. 9,00 NUEVE EUROS

9 m³ Relleno principal de zanjas para
instalaciones, con tierra de la propia
excavación, y compactación al 95% del
Proctor Modificado con bandeja vibrante de
guiado manual. 6,62 SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS
10 Ud Partida alzada a justificar de la

excavacion, terraplenado, demolicion,
traslado o modificacion de instalaciones
enterradas de las que actualmente no hay
conocimiento, incluyen todos los trabajos
necesarios. 1.513,07 MIL QUINIENTOS TRECE EUROS

CON SIETE CÉNTIMOS
11 m³ Grava para pozo de drenaje, 

mediante relleno y extendido en tongadas de
espesor no superior a 20 cm de gravas
procedentes de cantera caliza de 40/80 mm;
y posterior compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada. Incluso
colocacion de geotextil. 26,73 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA

Y TRES CÉNTIMOS
12 m Acometida general de saneamiento, para la

evacuación de aguas residuales y/o
pluviales a la red general del municipio,
con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formada por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 200 mm de diámetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, con sus
correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso líquido limpiador y
adhesivo para tubos y accesorios de PVC y
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la
posterior reposición del firme existente. 81,57 OCHENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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13 Ud Conexión  a la red general de
saneamiento del municipio. Incluso
comprobación del buen estado de la
acometida existente, trabajos de conexión,
rotura del pozo de registro desde el
exterior con martillo compresor hasta su
completa perforación, acoplamiento y
recibido del tubo de acometida, empalme con
junta flexible, repaso y bruñido con
mortero de cemento, industrial, M-5 en el
interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposición de elementos en
caso de roturas o de aquellos que se
encuentren deteriorados en el tramo de
acometida existente. Totalmente montada,
conexionada y probada. Sin incluir
excavación. 250,76 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
14 Ud Arqueta sumidero para skatepark,

compuesta por colector de hormigón
prefabricado o PVC, de 250x250 mm de
diámetro, con una entrada de 200 mm de
diámetro y una salida de 200 mm de
diámetro, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con
rejilla  metalica de acero inoxidable con
perforaciones de 10 mm de diametro,  de
250x250,atornillada . Incluso accesorios y
excavacion. No incluido el relleno de la
excavacion. 160,32 CIENTO SESENTA EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
15 Ud Arqueta de paso, prefabricada de

hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en
masa, incluyendo la excavación manual y el
relleno del trasdós. 140,12 CIENTO CUARENTA EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS
16 m Colector enterrado de red horizontal de

saneamiento, con arquetas, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso
líquido limpiador y adhesivo para tubos y
accesorios de PVC. 60,07 SESENTA EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS
17 m² Capa de hormigón de limpieza

HL-150/B/20/XC1, fabricado en central y
vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 9,89 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
18 m Marca vial discontinua blanca, verde,roja

o azul, de 10 cm de ancho, ejecutada con
pintura  termoplástica segun norma AASHTO M
249-12 y norma INTECO InteQ44.3:2014 cor
1:2015
de aplicación en caliente con una dotación
de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 600 gr/m2,
realmente pintado, excepto marcaje. 3,80 TRES EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS
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19 ml Encuentro del cooping con solera
horizontal perimetral. Formacion de  solera
de 20 a 30 cms de ancho junto al cooping
para posterior union con solera de HA
pulido mecanico.

Realizado con hormigón Gunitado
HA-35/F/5/XC4  de central ,  consistencia
seca , tamaño maximo de arido 5 mm, adición
de cemento de 400 kg/m3, de 15 cms de
espesor , en dos capas, en curvas cóncavas,
convexas, rampas, planos inclinados y
paramentos, incluso formación de maestras
en segunda, regleado con plantillas curvas
por bataches, fratasado y pulido final a
mano. Primer fratasado con fratas de labor,
segundo fratasado con llana especial para
pavimento curvo, reposo, añadidura de
cuarzo premezclado con cemento en
proporcion 2/1. Nuevo fratasado y reposo en
funcion de climatologia. Una vez fraguado
comenzar a pulir tantos pases se requieran
hasta que quede seca la capa superficial y
totalmente lisa y sin ondulaciones ni
bultos . Incluso maquinaria de proyección y
curado, armado  con doble malla
electrosoldada con acero corrugado B500T de
ø6mm en cuadrícula 15x15 y refuerzo en
segunda capa con fibra de polipropileno
(600 gr/m3). Colocado en obra i/p.p. de
alambres de atar. Totalmente terminado.
proceso de curado con cubricion de lamina
geotextil por humectación durante un tiempo
minimo de 7 dias. 28,22 VEINTIOCHO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS
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20 ml Formacion de noping en encuentro  de
curvas y planos inclinados con platafoma
horiontal.
Colocación de pletina de 50x3 mm. En
separación de transiciones curvas e
inclinadas con losa de plataforma, a modo
de encofrado y junta de dilatación;
sirviendo de apoyo a maestra de reglado,
soldada a varilla corrugada de 12 mm.
Hincadas en el terreno cada 60 cm.
i/curvado, desperdicio y p.p. de medios
Solera horizontal de 20 cms en plataforma
superior y formacion de noping o borde en
su encuentro con plano inclinado o curva, 
realizado con hormigón Gunitado
HA-35/F/5/XC4  de central ,  consistencia
seca , tamaño maximo de arido 5 mm, adición
de cemento de 400 kg/m3, de 15 cms de
espesor , en dos capas, en curvas cóncavas,
convexas, rampas, planos inclinados y
paramentos, incluso formación de maestras
en segunda, regleado con plantillas curvas
por bataches, fratasado y pulido final a
mano. Primer fratasado con fratas de labor,
segundo fratasado con llana especial para
pavimento curvo, reposo, añadidura de
cuarzo premezclado con cemento en
proporcion 2/1. Nuevo fratasado y reposo en
funcion de climatologia. Una vez fraguado
comenzar a pulir tantos pases se requieran
hasta que quede seca la capa superficial y
totalmente lisa y sin ondulaciones ni
bultos . Incluso maquinaria de proyección y
curado, armado  con doble malla
electrosoldada con acero corrugado B500T de
ø6mm en cuadrícula 15x15 y refuerzo en
segunda capa con fibra de polipropileno
(600 gr/m3). Colocado en obra i/p.p. de
alambres de atar. Totalmente terminado.
proceso de curado con cubricion de lamina
geotextil por humectación durante un tiempo
minimo de 7 dias. 55,06 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS
21 m³ Zapata corrida de cimentación, de

hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, cuantía 100 kg/m³. Incluso
encofrado. 280,47 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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22 m² Formación de solera de hormigón armado
de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/F/20/XC4 para exposicion IIA+E , con
un contenido de fibras de refuerzo  de 0,6
kg/m³ y vertido desde camión, y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores
homologados, con acabado superficial
mediante fratasadora mecánica; apoyada
sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso p/p de preparación de
la superficie de apoyo del hormigón,
extendido y vibrado del hormigón mediante
regla vibrante, formación de juntas de
construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor,
alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros,
para la ejecución de juntas de dilatación;
emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos, con una profundidad de
1/3 del espesor de la solera y posterior
sellado con masilla elástica. 44,04 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
23 m² Formación de solera de hormigón armado

de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/F/20/XC4 para exposicion IIA+E, con
un contenido de fibras de refuerzo  de 0,6
kg/m³ y vertido desde camión,  y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores
homologados, pulido manual con llana o
fratas tantos pases requiera y agregadura
de cuarzo 3kg/m2,; apoyada sobre capa base
existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie
de apoyo del hormigón, extendido y vibrado
del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y
colocación de un panel de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor, alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, para la
ejecución de juntas de dilatación;
emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos, con una profundidad de
1/3 del espesor de la solera. 75,11 SETENTA Y CINCO EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS
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24 m² Solera en transiciones curvas realizada
con hormigón Gunitado HA-35/F/5/XC4  de
central ,  consistencia seca , tamaño
maximo de arido 5 mm, adición de cemento de
400 kg/m3, de 15 cms de espesor , en dos
capas, en curvas cóncavas, convexas,
rampas, planos inclinados y paramentos,
incluso formación de maestras en segunda,
regleado con plantillas curvas por
bataches, fratasado y pulido final a mano.
Primer fratasado con fratas de labor,
segundo fratasado con llana especial para
pavimento curvo, reposo, añadidura de
cuarzo premezclado con cemento en
proporcion 2/1. Nuevo fratasado y reposo en
funcion de climatologia. Una vez fraguado
comenzar a pulir tantos pases se requieran
hasta que quede seca la capa superficial y
totalmente lisa y sin ondulaciones ni
bultos . Incluso maquinaria de proyección y
curado, armado  con doble malla
electrosoldada con acero corrugado B500T de
ø6mm en cuadrícula 15x15 y refuerzo en
segunda capa con fibra de polipropileno
(600 gr/m3), incluso relleno del trasdos
con zahorras (no incluidas). Colocado en
obra i/p.p. de alambres de atar. Totalmente
terminado. proceso de curado con cubricion
de lamina geotextil por humectación durante
un tiempo minimo de 7 dias. 148,07 CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS

CON SIETE CÉNTIMOS
25 ml Cosido entre la union de la  base de

transicion y  la solera mediante fratasado
y pulido final a mano de 30 cms de ancho de
la solera de HA  de pulido mecanico en su
union con la base de las transiciones
curvas o inclinadas.. Primer fratasado con
fratas de labor, segundo fratasado con
llana especial para pavimento curvo,
reposo, añadidura de cuarzo premezclado con
cemento en proporcion 2/1. Nuevo fratasado
y reposo en funcion de climatologia. Una
vez fraguado comenzar a pulir tantos pases
se requieran hasta que quede seca la capa
superficial y totalmente lisa y sin
ondulaciones ni bultos . Totalmente
terminado. proceso de curado con cubricion
de lamina geotextil por humectación durante
un tiempo minimo de 7 dias. 13,27 TRECE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS
26 m² Pavimento de 10 cm de espesor, realizado

con mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC-11 surf 35/50 (IV-A), fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación a
mano. Arido con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según
Regla�mento (UE) 305/2011. 52,08 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS
27 m² Tratamiento superficial de pavimentos

bituminosos con dos manos, 4 kg/m² cada
mano, de lechada bituminosa homogénea
(slurry), color negro, rojo o verde,
formada por áridos y cargas minerales,
ligados con emulsión asfáltica, extendido a
mano en capa uniforme con rastras de banda
de goma, , i/ remates y limpieza.
Terminado. 11,85 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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28 m³ Muro de  hormigón armado, realizado con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido desde camion o con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso
alambre de atar y separadores. Inclujso
montaje y desmontaje del sistema de
encofrado metálico con acabado tipo
industrial para revestir. 280,68 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
29 m Perfilería vista y oculta en cantoneras,

unión de extensiones a quarters, etc
realizada con angulares 50x50x5 mm. Los
perfiles iran doblados hacia el interior
Debidamente soldado a los redondos de
espera de 12 mm, realización de curvas
según radios, ingletes, y soldauras;
enrasados con paramentos y coronación de
los elementos que lo requieren, pulido de
soldaduras y pintado con esmalte
antioxidante satinado, o similar en color
negro i/ desperdicio y p.p. de medios. 43,42 CUARENTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
30 m Cooping tubo metalico de acero negro

diametro 50 mm espesor45 mm, recto y curvo,
anclado al hormugon mediante varilla
soldada de 12 mm de diametro colocada cada
30-40 cms. Incluso formas especiales segun
planos, cortes,curvados, soldadura y
pulido. 70,81 SETENTA EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS
31 m Pletina de 50x3 mm. En separación de

transiciones curvas e inclinadas con losa
de base, a modo de encofrado y junta de
dilatación; sirviendo de apoyo a maestra de
reglado, soldada a varilla corrugada de 12
mm. Hincadas en el terreno cada 60 cm.
i/curvado, desperdicio y p.p. de medios 34,25 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS
32 ml Faldon de remate de chapa plegada de 40

cms de altura, dos plegaduras en su extremo
superior de 5 cms, con uniones soldadas en
obra a muro de bloque de hormigón, varilla
corrugada de 12 mm  de diametro en tres
niveles de 20 cms, cada 40 cm. El espacio
entre el faldon y el muro de bloque de
hormigon será de 8 cms. Se colocará
correctamente nivelada y aplomada segun
planos. Incluso hormigón HA-35/F/5/XD2
introducido mediante gunitado en el espacio
de 8 cms  entre el faldon y muro de bloque
de hormigón. Garras de varilla acero
corrugado de 12 mm de diametro soldadas
cada 40 cm. 84,85 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
33 m Barandilla para grindar  recta metálico,

formado por tubo hueco de acero
galvanizado, de 40 cm de altura y  50 mm de
diámetro, con soportes metálicos fijados al
paramento mediante anclaje mecánico con
tacos de nylon y tornillos de acero
galvanizado. Incluso replanteo de los
soportes, fijación de los soportes al
paramento y fijación del pasamanos a los
soportes. Elaborado en taller y montado en
obra. Totalmente terminado y listo para
pintar. 98,83 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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34 m² Muro de 20 cm de espesor de fábrica
armada de bloque de hormigón, liso estándar
color gris, 40x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir,
recibida con mortero de cemento
confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:5,
suministrado en sacos, con bloques en "U"
para formación de zunchos y dinteles,
reforzado con hormigón armado realizado con
hormigón HA-25 preparado en obra, vertido
con medios manuales, volumen 0,15 m³/m², y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,311
kg/m³; armadura vertical hincada en solera,
por redondo corrugado de 12 mm. cada 40 cm.
(En piezas de esquinas cada 20 cm.)
armadura de tendel de acero galvanizado en
caliente con recubrimiento de resina epoxi
de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de
anchura, rendimiento 2,45 m/m³ o  dos
barras de acero  corrugado de 8 mm acero
UNE-EN 10080 B 500 S por fila de bloques,
soldado a armadura vertical en esquinas y
empalmes 59,81 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
35 m² Revestimiento de paramentos interiores y

exteriores con enfoscado maestreado de
mortero industrial para enlucido, color
gris, para la realización de la capa base
en revestimientos continuos bicapa, acabado
rugoso, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla
antiálcalis en los cambios de material 
. 9,21 NUEVE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
36 m³ Transporte de tierras con camión de los

productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 20 km. 8,05 OCHO EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS
37 m³ Canon de vertido por entrega de tierras

procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos. 3,45 TRES EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
38 m³ Transporte con camión de residuos

inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, situado a 20 km
de distancia. 10,32 DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS
39 m³ Canon de vertido por entrega de residuos

inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos. 8,14 OCHO EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS
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40 m³ Transporte con camión de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos,
situado a 20 km de distancia. 10,32 DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS
41 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla

sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de
residuos. 18,13 DIECIOCHO EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
42 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con

determinación de: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams y resistencia
característica a compresión del hormigón
endurecido mediante control estadístico con
fabricación de seis probetas, curado,
refrentado y rotura a compresión. 96,21 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS
43 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 105,16 CIENTO CINCO EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS
44 Ud Conjunto de equipos de protección

individual, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.000,78 MIL EUROS CON SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
45 Ud Acometida provisional de fontanería

enterrada a caseta prefabricada de obra. 199,41 CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

46 Ud Acometida provisional de electricidad
aérea a caseta prefabricada de obra.
Incluso conexión al cuadro eléctrico
provisional de obra, hasta una distancia
máxima de 50 m. 314,24 TRESCIENTOS CATORCE EUROS

CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
47 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada

para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m
(1,60 m²). 104,73 CIENTO CUATRO EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
48 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada

para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30
m (9,80 m²). 136,16 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON DIECISEIS CÉNTIMOS
49 Ud Hora de limpieza y desinfección de

caseta o local provisional en obra. 12,34 DOCE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

50 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada
por panel de malla electrosoldada de
200x100 mm de paso de malla y postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, colocados sobre bases
prefabricadas de hormigón, para
delimitación provisional de zona de obras.
Amortizables las vallas en 10 usos y las
bases en 10 usos. 6,56 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
51 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de

PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 92,35 NOVENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

SKATEPARK-ALMUÑECAR-MODIFICADO Página 10



52 Ud Señal de advertencia, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
negro de forma triangular sobre fondo
amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas. 4,95 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
53 m² Aplicación manual de dos manos de

esmalte sintético de secado rápido, a base
de resinas alquídicas, color negro o gris a
decidir por la DF, acabado brillante,
(rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación
sintética antioxidante de secado rápido, a
base de resinas alquídicas, color gris,
acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²),
sobre coopig, perfil o chapa plegada de
acero. 26,79 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS
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