

Expediente: 6963/2025

Asunto: Contrato menor de obras - CONTRATO MENOR DE OBRA PARA SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE CAUCHO POR PAVIMENTO CONTINUO DE TPV

Unidad Gestora: 12.0 MANTENIMIENTO

INFORME NECESIDAD

DATOS DEL CONTRATO MENOR:

- **TIPO DE CONTRATO:** Obras
- **DESCRIPCION:** CONTRATO MENOR DE OBRA PARA SUSTITUCIÓN DE LOSETAS DE CAUCHO POR PAVIMENTO CONTINUO DE BASE AMORTIGUADORA DE 30 MM FABRICADO CON CAUCHO RECICLADO SBR Y 10 MM DE SUPERFICIE FABRICADO CON TPV EN CEIP RIO VERDE
- **NECESIDADES A SATISFACER:** DEBIDO AL MAL ESTADO DE LAS LOSETAS DE CAUCHO DEL COLEGIO CEIP RIO VERDE, SE ENCUENTRAN LEVANTADAS, DETERIORADAS E INCLUSO ENDURECIDAS, SIENDO AL DIA DE HOY IMPRACTICABLE EL USO DEL MISMO Y NO GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.
- **PLAZO DURACION:** 15 DÍAS

IMPORTE CONTRATO

- **VALOR ESTIMADO (IVA EXCLUIDO):** 21.216 €
- **IMPORTE IVA:** 4.455,36
 - **TIPO IMPOSITIVO IVA:** 21
- **TOTAL:** 25.671,36

MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD

ASUNTO: CONTRATO MENOR DE OBRA PARA SUSTITUCIÓN DE LOSETAS DE CAUCHO POR PAVIMENTO CONTINUO DE BASE AMORTIGUADORA DE 30 MM FABRICADO CON CAUCHO RECICLADO SBR Y 10 MM DE SUPERFICIE FABRICADO CON TPV EN CEIP RIO VERDE



Se pretende contratar dicho servicio por importe de 25.671,36 IVA incluido.

Que dicho contrato es necesario celebrarlo para la satisfacción de necesidades municipales que se incluyen dentro de las competencias atribuidas a los municipios por la LRBRL y la LAULA.

Que el Ayuntamiento no cuenta con medios personales suficientes para prestar el objeto del contrato por sí mismo.

El contrato propuesto se enmarca en lo dispuesto en el artículo 118.1 de la vigente LCSP, y obedece a la motivación técnica expresada, no habiéndose alterado su objeto para evitar la aplicación de los umbrales señalados en el citado artículo 118.1.

FIRMA ELECTRÓNICA AL MARGEN

