

Expediente: 14756/2025

Asunto: Contrato menor de obras - Expte. 187/2025. CONTRATO MENOR DE OBRA PARA SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS DE CAUCHO POR CESPED ARTIFICIAL EN COLEGIOS (LA SANTA CRUZ, LA NORIA Y GUARDERIA LOS MARINOS

Unidad Gestora: 12.0 MANTENIMIENTO

INFORME NECESIDAD

DATOS DEL CONTRATO MENOR:

- **TIPO DE CONTRATO:** Obras
- **DESCRIPCION:** CONTRATO MENOR DE OBRA PARA SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS DE CAUCHO POR CESPED ARTIFICIAL EN COLEGIOS (LA SANTA CRUZ, LA NORIA Y GUARDERIA LOS MARINOS
- **NECESIDADES A SATISFACER:** LA NECESIDAD SE FUNDAMENTA EN QUE LOS NIÑOS PUEDAN UTILIZAR ESAS ÁREAS Y DARLE UN MEJOR USO. SE PRETENDE EFECTUAR LA RETIRADA DE LAS LOSETAS DE CAUCHO Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO CONTINUO EN MAL ESTADO, DEJANDOLO PREPARADO PARA LA INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL APTO PARA PARQUES INFANTILES EN117 ASI COMO REALIZAR UNA RENOVACIÓN PARA DAR UN ASPECTO MÁS COLORIDO Y VERSATILIDAD PARA SU USO
- **PLAZO DURACION:** 30 DÍAS

IMPORTE CONTRATO

- **VALOR ESTIMADO (IVA EXCLUIDO):** 29.150 €
- **IMPORTE IVA:** 6.121,5
 - **TIPO IMPOSITIVO IVA:** 21
- **TOTAL:** 35.271,50

MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD

ASUNTO: CONTRATO MENOR DE OBRA PARA SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS DE CAUCHO POR CESPED ARTIFICIAL EN COLEGIOS (LA SANTA CRUZ, LA



NORIA Y GUARDERIA LOS MARINOS

Se pretende contratar dicho servicio por importe de 35.271,50 IVA incluido.

Que dicho contrato es necesario celebrarlo para la satisfacción de necesidades municipales que se incluyen dentro de las competencias atribuidas a los municipios por la LRBRL y la LAULA.

Que el Ayuntamiento no cuenta con medios personales suficientes para prestar el objeto del contrato por sí mismo.

El contrato propuesto se enmarca en lo dispuesto en el artículo 118.1 de la vigente LCSP, y obedece a la motivación técnica expresada, no habiéndose alterado su objeto para evitar la aplicación de los umbrales señalados en el citado artículo 118.1.

FIRMA ELECTRÓNICA AL MARGEN

