

EXPTE. 21B/2025 (GEST 2637/2025): SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA PARA LA CELEBRACIÓN DE DIVERSOS EVENTOS CULTURALES, FESTIVOS Y DE OCIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR, MEDIANTE LOTES.

22/12/2025 [INFORME DE NECESIDAD EXPTE. CONTRATO MIXTO CARPAS LOTES](#)

22/12/2025 [MEMORIA JUSTIFICATIVA EXPTE. CONTRATO MIXTO CARPAS LOTES](#)

22/12/2025 [PPT EXPTE. CONTRATO MIXTO CARPAS LOTES](#)

22/12/2025 [PCAP CONTRATO MIXTO CARPAS](#)

22/12/2025 [R.A. - APROBACION E INICIO EXPTE. CONTRATO MIXTO CARPAS LOTES](#)

22/12/2025 [DOUE - ANUNCIO LICITACION CONTRATO MIXTO CARPAS](#)

22/12/2025 [PLACSP - ANUNCIO LICITACION CONTRATO MIXTO CARPAS](#)

22/12/2025 [PLACSP - DOCUMENTO PLIEGOS CONTRATO MIXTO CARPAS](#)

Las ofertas habrán de presentarse a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público, y podrán presentarse hasta el 19/01/2026, 11:00 horas.

Enlace a la licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6yobCxTnmRU4NavlWzMCHA%3D%3D

20/01/2026 [CITACION MESA DE CONTRATACION 2026-01-23](#)

27/01/2026 [ACTA MESA DE CONTRATACION 2026-01-23](#)

28/01/2026 [CITACION MESA DE CONTRATACION 2026-02-02](#)

04/02/2026 [ACTA MESA DE CONTRATACION 2026-02-02](#)

06/02/2026 [RA REQUER DOC INFRAESTRUCTURAS FIESTAS](#)

06/02/2026 [PLACSP - REQUER DOC LOTE 1 VALLAS - CALERO](#)

06/02/2026 [PLACSP - REQUER DOC LOTE 2 ASEOS - MEDITERRÁNEA](#)

06/02/2026 [PLACSP - REQUER DOC LOTE 4 CARPAS - SUREÑA](#)

12/02/2026 [CITACION MESA DE CONTRATACION 2026-02-17](#)

18/02/2026 [ACTA MESA DE CONTRATACION 2026-02-17](#)

23/02/2026 [CITACION MESA DE CONTRATACION 2026-02-26](#)

04/03/2026 [ACTA MESA DE CONTRATACION 2026-02-26](#)

- 11/03/2026 RA REQUER DOC LOTE 3 INFRAESTRUCTURAS FIESTAS
- 11/03/2026 PLACSP - REQUER DOC LOTE 3 INFRAESTRUCTURAS FIESTAS
- 27/03/2026 RA ADJUDICACION LOTES 1 Y 2 INFRAESTRUCTURAS FIESTAS
- 27/03/2026 PLACSP - ADJUDICACION LOTES 1 Y 2 INFRAESTRUCTURAS FIESTAS
- 14/04/2026 RA ADJUDICACION LOTE 4 CARPAS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS
- 14/04/2026 PLACSP - ADJUDICACIÓN LOTE 4 CARPAS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS
- 24/04/2026 PLACSP - FORMALIZACIÓN LOTE 2 - ASEOS
- 11/05/2026 RA ADJUDICACION INFRAESTRUCTURAS FIESTAS LOTE 3 - ESCENARIOS
- 11/05/2026 PLACSP - ADJUDICACION INFRAESTRUCTURAS FIESTAS LOTE 3 - ESCENARIOS
- 11/05/2026 DOUE - FORMALIZACIÓN LOTE 4 INFRAESTRUCTURAS FIESTAS - CARPAS
- 11/05/2026 PLACSP - FORMALIZACIÓN LOTE 4 INFRAESTRUCTURAS FIESTAS - CARPAS
- 13/05/2026 DOUE - FORMALIZACIÓN CONTRATO INF FIESTAS LOTE 2 - ASEOS
- 13/05/2026 PLACSP - ADJUDICACION RECTIFICADA INFRAESTRUCTURAS FIESTAS LOTE 3 -
ESCENARIOS
- 13/05/2026 PLACSP - FORMALIZACIÓN CONTRATO INF FIESTAS LOTE 2 - ASEOS
- 15/05/2026 DOUE - FORMALIZACIÓN CONTRATO LOTE 1 INF FIESTAS - VALLAS
- 15/05/2026 PLACSP - FORMALIZACIÓN CONTRATO LOTE 1 INF FIESTAS - VALLAS