

EXPTE. 189/2025 (GEST 15217/2025): OBRAS DE EJECUCIÓN DE UN CAMPO DE FÚTBOL 5, CON TODAS SUS INSTALACIONES Y URBANIZACIÓN EXTERIOR O PERIMETRAL, EN EL ESTADIO DE FÚTBOL FRANCISCO BONET EN ALMUÑÉCAR.

26/12/2025 INFORME DE NECESIDAD OBRAS EJECUCION CAMPO DE FUTBOL 5

26/12/2025 INFORME NO DIV EN LOTES OBRAS EJECUCION CAMPO DE FUTBOL 5

26/12/2025 CRITERIOS ADJUDICACION OBRAS EJECUCION CAMPO DE FUTBOL 5

26/12/2025 MEMORIA JUSTIFICATIVA OBRAS EJECUCION CAMPO DE FUTBOL 5

26/12/2025 PPTP OBRAS EJECUCION CAMPO DE FUTBOL 5

26/12/2025 PCAP OBRAS EJECUCION CAMPO DE FUTBOL 5

26/12/2025 RA APROB E INICIO DE EXPTE OBRAS EJECUCION CAMPO FUTBOL 5

26/12/2025 PLACSP- ANUNCIO DE LICITACIÓN EXPTE OBRAS EJECUCION CAMPO FUTBOL 5

26/12/2025 PLACSP- DOCUMENTO DE PLIEGOS EXPTE OBRAS EJECUCION CAMPO FUTBOL 5

Las ofertas habrán de presentarse a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público, y podrán presentarse hasta el 16/01/2026, 11:00 horas.

Enlace a la licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Vju0T8hNXoT5Rey58Yagpg%3D%3D

20/01/2026 CITACION MESA DE CONTRATACION 2026-01-23

27/01/2026 ACTA MESA DE CONTRATACION 2026-01-23

03/02/2026 RA REQUER DOC CAMPO FUTBOL 5 EN ESTADIO

03/02/2026 PLACSP - REQUER DOC CAMPO FUTBOL 5 EN ESTADIO

08/04/2026 RA ADJUDICACION OBRAS CAMPO FUTBOL 5 EN ESTADIO FCO BONET

08/04/2026 PLACSP - ADJUDICACION OBRAS CAMPO FUTBOL 5 EN ESTADIO FCO BONET

16/04/2026 PLACSP - FORMALIZACIÓN OBRAS CAMPO FUTBOL 5 EN ESTADIO FCO BONET