

EXPTE 124/2019 (GEST 8755/2019): SERVICIO DE MAQUINARIA  
CUALIFICADA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO,  
CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y  
CAMINOS DE ALMUÑÉCAR

**DESCRIPCION:** Utilización de maquinaria cualificada para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, conservación, reparación y mejora de espacios públicos y caminos en Almuñécar, con la finalidad de realizar trabajos programados relacionados con el mantenimiento de caminos, movimiento de tierras, apertura de zanjas, etc.

**ESTADO:** Formalización

**EXPEDIENTE:** 124/2019 (GEST 8755/2019)

**PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION:** ABIERTO

**TIPO DE CONTRATACION:** SERVICIOS

**ORGANO DE CONTRATACION:** ALCALDÍA/JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

**PLAZO DE EJECUCION:** UN AÑO CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA POR IGUAL PERÍODO

**IMPORTE:** PBL= 84.403,80€+17.724,80€ = 102.128,60€

**CONDICIONES DE CONTRATACION:** LAS EXIGIDAS EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

**CRITERIOS DE VALORACION:** CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVOS. VER ANEXO B DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

**GARANTIA REQUERIDA:** 5% DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA EXCLUIDO

**INICIO PRESENTACION OFERTAS:** 04/02/2020

**FIN PRESENTACION OFERTAS:** 20/02/2020

**LUGAR PRESENTACION OFERTAS:** PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE FORMA ELECTRÓNICA OBLIGATORIAMENTE A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

**PUBLICACION:** 04/02/2020

**PUBLICACION A/P/L:** 15/06/2020

04/02/2020 [PPT](#)

04/02/2020 [PCAP](#)

04/02/2020 [Aprobación del expediente](#)

04/02/2020 [PLACSP – Documento de los pliegos](#)

04/02/2020 [PLACSP – Anuncio Licitación](#)

Para más información y para la presentación de ofertas: [pinche aquí](#)

24/02/2020 [Citación Mesa de Contratación](#)

02/03/2020 [Acta mesa de contratación 26 febrero 2020](#)

09/03/2020 [Mesa de contratación 12/03/2020 13:00](#)

25/03/2020 [Acta mesa de contratación 12 marzo 2020](#)

06/06/2020 [AJGL adjudicacion](#)

15/06/2020 [PLACSP – Formalización](#)