

DESCRIPCION: Obras de remodelación del Mercado Municipal de La Herradura para incorporación de Centro de Interpretación de los recursos turísticos de La Herradura

ESTADO: Formalización

EXPEDIENTE: 68/2021 (GEST 9123/2021)

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: ABIERTO SIMPLIFICADO

TIPO DE CONTRATACION: OBRAS

ORGANO DE CONTRATACION: ALCALDÍA/JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

PLAZO DE EJECUCION: 100 DÍAS

IMPORTE: PBL = 184.396,75 + 38.723,32 = 223.120,07 € IVA INCLUIDO. VE = 184.396,75

CONDICIONES DE CONTRATACION: LAS EXIGIDAS EN LOS PLIEGOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN

CRITERIOS DE VALORACION: 1 PRECIO (70 PUNTOS), 2. REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN (30 PUNTOS)

GARANTIA REQUERIDA: 5 % DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN

INICIO PRESENTACION OFERTAS: 27/08/2021

FIN PRESENTACION OFERTAS: 21/09/2021

LUGAR PRESENTACION OFERTAS: HERRAMIENTA DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

PUBLICACION: 27/08/2021

PUBLICACION A/P/L: 08/03/2022

27/08/2021 [Informe de no lotes](#)

27/08/2021 [Informe Necesidad e Idoneidad](#)

27/08/2021 [MEMORIA COMPLETA](#)

27/08/2021 [PLANOS](#)

27/08/2021 [PPT Mercado LH](#)

27/08/2021 [PCAP REMODELACION MERCADO LA HERRADURA](#)

27/08/2021 [Aprobación e iniciación de expediente](#)

27/08/2021 [PLACSP - Anuncio de licitación](#)

27/08/2021 [PLACSP - Documento de los pliegos](#)

Para más información y presentación de ofertas: [click aquí](#)

23/09/2021 [CITACION MESA DE CONTRATACION 20210927](#)

08/10/2021 [Convocatoria Mesa de Contratación](#)

14/10/2021 [ACTA MESA DE CONTRATACION 2021-09-27](#)

20/10/2021 [ACTA MESA DE CONTRATACION 2021-10-14](#)

20/10/2021 [Subsanación Guerreli](#)

20/10/2021 [JOAB Viales](#)

20/10/2021 [JOAB spal](#)

20/10/2021 [Subsanación Furbasan](#)

20/10/2021 [JOAB Eiffage](#)

29/10/2021 [CITACION MESA DE CONTRATACION 2021-11-02](#)

09/11/2021 [ACTA MESA DE CONTRATACION 20211102](#)

09/11/2021 [Comunicación Requerimiento de Documentación](#)

25/11/2021 [AJGL 24112021 Requerimiento de documentación e imposición de finalidad](#)

25/11/2021 [Comunicación Requerimiento de documentación a ACTUA INFRAESTRUCTURAS SL](#)

25/11/2021 [Comunicación Imposición de Penalidad por retirada de oferta a CONSTRUCCIONES HERMANOS MARTOS MECA](#)

14/12/2021 [DECRETO 2021 4516 OBRAS REMODELACION MERCADO HERRADURA](#)

14/12/2021 [Comunicación Requerimiento de documentación a MULCONSA](#)

14/12/2021 [Comunicación imposición de penalidad a Actúa](#)

19/01/2022 [DECRETO 2022 0115 Adjudicacion Remodelacion Mercado de La Herradura](#)

19/01/2022 [PLACSP - Anuncio de Adjudicación](#)

08/03/2022 [PLACSP - ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN OBRAS REMODELACIÓN MERCADO DE LA HERRADURA](#)