

DESCRIPCION: Contrato de Obras de construcción de pista Skatepark y Pumptrack en "Parque del Pozuelo", en Almuñécar (Granada).

ESTADO: Formalización

EXPEDIENTE: EXPTE. 68/2023 (GEST 5392/2023)

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: Abierto

TIPO DE CONTRATACION: Obras

ORGANO DE CONTRATACION: Alcaldía

PLAZO DE EJECUCION: 3 Meses

IMPORTE: PBL (IVA Incluido) = 239.988,13 € : (198.337,30 € + 41.650,83 € = 239.988,13 €) ; VE= 198.337,30 €

CONDICIONES DE CONTRATACION: Las exigidas en los Pliegos y en la LCSP

CRITERIOS DE VALORACION: 1. Oferta Económica: (Hasta 50 puntos), 2. Mejora 1: (Hasta 25 puntos), 3. Mejora 2: (Hasta 15 puntos), 4. Mejora 3: (Hasta 10 puntos). Ver Anexo B del PCAP.

GARANTIA REQUERIDA: Garantía Definitiva: 5% del importe de adjudicación IVA Excluido. Garantía Complementaria: En caso de que la empresa propuesta adjudicataria esté incurso en baja temeraria y sea aceptada su oferta, deberá obligatoriamente depositar garantía complementaria por importe del 20 % del importe de adjudicación.

INICIO PRESENTACION OFERTAS: 29/11/2023

FIN PRESENTACION OFERTAS: 26/12/2023

LUGAR PRESENTACION OFERTAS: Herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público

PUBLICACION: 29/11/2023

PUBLICACION A/P/L: 12/04/2024

29/11/2023 [INFORME DE NECESIDAD Y NO DIVISION EN LOTES](#)

29/11/2023 [MEMORIA JUSTIFICATIVA OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [RA APROB E INICIACION DE EXPTE OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [PCAP OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [PPTP OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [CONTROL DE CALIDAD OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [EB SEGUR Y SALUD OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [GESTION DE RESIDUOS OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [MEMORIA PROYECTO OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [PLANOS OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [PLIEGO DE CONDICIONES OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [PRESUPUESTO OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [PLACSP - ANUNCIO DE LICITACIÓN OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [PLACSP - DOCUMENTO DE PLIEGOS OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

Para más información y presentación de Ofertas (hasta 26/12/2023, 11:00 horas, a través de PLACSP): [Click aquí](#)

30/11/2023 [RA RECTIFICACION APROB E INCIACION DE EXPTE OBRAS SKATEPARK](#)

09/01/2024 [CITACION MESA DE CONTRATACION 2024-01-12](#)

15/01/2024 [ACTA MESA DE CONTRATACION 2024-01-12](#)

22/01/2024 [RA REQUERIMIENTO DOCUMENTACION SKATEPARK - MOMPARK](#)

22/01/2024 [PLACSP - COMUNICACIÓN REQ DOC SKATEPARK - MOMPARK](#)

04/04/2024 [RA ADJUDICACION PISTA SKATEPARK - MOMPARK](#)

04/04/2024 [PLACSP - ADJUDICACION PISTA SKATEPARK - MOMPARK SL](#)

12/04/2024 [PLACSP - FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRAS PISTA SKATEPARK](#)