

29/11/2023 [INFORME DE NECESIDAD Y NO DIVISION EN LOTES](#)

29/11/2023 [MEMORIA JUSTIFICATIVA OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [RA APROB E INICIACION DE EXPTE OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [PCAP OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [PPTP OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [CONTROL DE CALIDAD OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [EB SEGUR Y SALUD OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [GESTION DE RESIDUOS OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [MEMORIA PROYECTO OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [PLANOS OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [PLIEGO DE CONDICIONES OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [PRESUPUESTO OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [PLACSP - ANUNCIO DE LICITACIÓN OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

29/11/2023 [PLACSP - DOCUMENTO DE PLIEGOS OBRAS SKATEPARK Y PUMPTRACK](#)

Para más información y presentación de Ofertas (hasta 26/12/2023, 11:00 horas, a través de
PLACSP): [Click aquí](#)

30/11/2023 [RA RECTIFICACION APROB E INICIACION DE EXPTE OBRAS SKATEPARK](#)

09/01/2024 [CITACION MESA DE CONTRATACION 2024-01-12](#)

15/01/2024 [ACTA MESA DE CONTRATACION 2024-01-12](#)

22/01/2024 [RA REQUERIMIENTO DOCUMENTACION SKATEPARK - MOMPARK](#)

22/01/2024 [PLACSP - COMUNICACIÓN REQ DOC SKATEPARK - MOMPARK](#)

04/04/2024 [RA ADJUDICACION PISTA SKATEPARK - MOMPARK](#)

04/04/2024 [PLACSP - ADJUDICACION PISTA SKATEPARK - MOMPARK SL](#)

12/04/2024 [PLACSP - FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRAS PISTA SKATEPARK](#)