

47/2024 (Gest 3546/2024). Redacción de Proyecto y ejecución de obras de construcción de un Parque Subacuático en el municipio de Almuñécar. Financiado con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

16/05/2024 [Informe Necesidad parque Subacuatico](#)

16/05/2024 [Inf no lotificacion parque submarino exp 3546-24](#)

16/05/2024 [MEMORIA JUSTIFICATIVA](#)

16/05/2024 [PLIEGO ADMINISTRATIVO PARQUE SUBACUATICO](#)

16/05/2024 [PLIEGO DE BASES TECNICAS ALMUNECAR](#)

16/05/2024 [RA APROBACION E INICIACION DE EXPTE 47-2024 PROYECTO-OBRAS PARQUE SUBACUATICO](#)

16/05/2024 [PLACSP - ANUNCIO LICITACIÓN PARQUE SUBACUÁTICO](#)

16/05/2024 [PLACSP - DOCUMENTO DE PLIEGOS PARQUE SUBACUÁTICO](#)

Para más información y presentación de ofertas: [click aquí](#)

Las ofertas se presentarán hasta el día 17/06/2024, a las 11:00 horas.

21/05/2024 [DECRETO 2024-2055 RA modificacion clausula solvencia](#)

17/06/2024 [CITACION MESA DE CONTRATACION 2024-06-20](#)

02/07/2024 [CITACION MESA DE CONTRATACION 2024-07-05](#)

03/07/2024 [ACTA MESA DE CONTRATACION 2024-06-20](#)

10/07/2024 [ACTA MESA DE CONTRATACION 2024-07-05](#)

12/07/2024 [RA REQUER DOC PROYECTO Y OBRAS P SUBACUATICO - UTE IASUR-NORTH LINE-MARCOR](#)

12/07/2024 [RA REQUER DOC PROYECTO Y OBRAS P SUBACUATICO - UTE IASUR-NORTH LINE-MARCOR](#)

06/08/2024 [RA ADJUDICACION PROYECTO Y OBRAS PARQUE SUBACUATICO](#)

06/08/2024 [PLACSP - ADJUDICACION PROYECTO Y OBRAS PARQUE SUBACUATICO](#)

02/09/2024 [PLACSP - ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN PROYECTO Y OBRA PARQUE SUBACUÁTICO](#)

47/2024 (Gest 3546/2024). Redacción de Proyecto y ejecución de obras de construcción de un Parque Subacuático en el municipio de Almuñécar. Financiado con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.